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Vallalkozasi szerzodés

amely létrejott egyrészrol a

Neve: Markusovszky Egyetemi Oktatokoérhaz
Cime: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
Képviseldje: Dr. Nagy Lajos Zoltan féigazgatod
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 340851
Adoszama: 15813860-2-18

Bankszamlaszam: 10047004-00333166-00000000

masrészrol az

Fertodi Epité és Szolgaltaté Zrt.

Székhely: H-9400 Sopron, Ipar krt. 13.

Cégjegyzékszam: Cg.08-10-001549

Adoszam: 11121426-2-08

Bankszamlaszam: 10103379-10666400-01005003

E-mail: fesz@fesz.hu

Képviseli: Kassai Zoltan, vezérigazgato €s dr. Farkas-Bognar Judit, munkavallald egyiittesen
(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

koz6tt az alulirott helyen és napon a kovetkezo feltételekkel:
1. A szerzodés targya

1.1. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,,Markusovszky kérhaz energetikai
korszeriisitése” targyban a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban Kbt.)
115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljarasban (EKR azonositd: 000352912018)
hozott dontésének megfelelden a Vallalkozoval kot szerzodést.

1.2. A Vallalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerz6dés targya: A Markusovszky korhaz energetikai korszertiisitése. A beruhazas részletes
feltételeit a szerzddés mellékletét képezd miiszaki leiras tartalmazza.

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes miiszaki leirasat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak, amelyek jelen szerzddés elvélaszthatatlan
mellékletei.

1.5. A teljesités helye: Magyarorszag, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5., hrsz.: 2716

2. A szerzddés idbtartama (a teljesités véghatarideje): A szerzédéskotéstol szamitott 365 nap. A
Megrendel elételjesitést elfogad.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozdt az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellataséért 6sszesen 180 904 990 Ft + 27% afa, azaz egyszédznyolcvanmillio-kilencszaznégyezer-
kilencszazkilencven forint + 27% afa mértéki vallalkozasi dij illeti meg. Az egyes részfeladatokra
vonatkozo6 vallalkozési dij a csatolt részletes koltségvetés szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerl
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teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatarozott mennyiségi €s minoségi elvarasok
szerinti valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal alairt, a
szerz6désszerii teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban
kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utolagos szdmszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre valo hivatkozassal a vallalkozoi dij
¢s a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre, amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzodésszerii, szakszerli ¢€s komplett
megvalositasahoz. A Vallalkozo a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az ebbdl eredd
pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re és ez nem mentesiti a teljesitési
kotelezettség alol. A netto vallalkozasi dijon feliill a Megrendel6vel szemben csak az éaltalanos
forgalmi ado (afa) érvényesithetd. A szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A Vallalkozo harom részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtani a kovetkezd litemezes
szerint:

1. részszamla: a kivitelezés 25 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a netto vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

II. részszamla: a kivitelezés 50 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nettd vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

II1. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a netto vallalkozoi dij
25 %-a mértékben.

Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjének elérése esetén a nett6 vallalkozoi dij 25
%-a mértékben.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazolo okirat a szdmla
mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyujtasara a feltjitds miiszaki 4tadas-atvételi eljarasanak lezérdsa utdn van
lehet6ség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazolo okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az eldlegszamlaval csokkentett mértékben
kell kiallitani.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetoen van lehetdség. A teljesitést igazolo okirat a szamla
mellékletét kell, hogy képezze.

A szamlan fel kell tlintetni az alabbiakat:

= ajelen vallalkozasi szerz6dés szamat;

= avallalkozd bankja nevét, bankszamlaszamat, addészamat, TEAOR szamat;
= a megrendeld nevét, cimét, adoszamat;

= arészszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést

= a projekt azonositészamat: KEHOP - 5.2.10-2018-

A kifizetések ¢€s az elszamolas pénzneme a magyar forint (HUF).
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3.3.

A fizetési feltételek:

A Megrendeld a szerz6dés szerinti ellenszolgaltatast a KEHOP - 5.2.10 szamu ,.Koltségvetési
szervek palyazatos épliletenergetikai fejlesztése™ cimii palyazat keretében elnyert tdmogatasbol
finanszirozza. A tdmogatas intenzitasa 100%.

Eloleg fizetése: A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelel6en a szerzddés — altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott — elszamolhat6 6sszege legfeljebb 30 %-anak megfelelé mértéki
eldleg igénybevételének a lehetdségét biztositja eloleg-visszafizetési biztositék ellenében.

Az eldleggel a részszamlakbol aranyosan (10-10 %) kell elszamolni.

Megrendeld eziiton nyilatkozik, hogy az édltala megrendelt tevékenyseg az altalanos forgalmi
adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazasaban nem épitési hatosagi engedély-koteles.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-a4nak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

A Megrendel6 az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi
és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-anak megfeleléen a kovetkezok szerint fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket:

. (1) Az ajanlatkérként szerz6dd fél, valamint - eurdpai unios tamogatds esetén szallitoi kifizetés
sordn - a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerzédd fél a teljesitéshez
alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig kitelesek
nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérdnek, hogy koziilik melyik mekkora osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol; '

b) az osszes ajanlattevéként szerzodo fél legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig kiteles
nyilatkozatot tenni, hogy az daltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora osszegre
Jjogosultak az ellenszolgdltatdsbal, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerzddd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetéen dllitia ki
szamldajat, a szamldban részletezve az alvdllalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités
merteket,

d) a c¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvdllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérckeént
szerz8dd fél - eurdpai unids tamogatds esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kételes
szervezel - tizenot napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerzddd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvdllalkozéval kétott szerzédésben foglaltak szerint az alvdllalkozoi dij egy részét visszatartja;
/) az ajanlattevéként szerzédd felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevéként szerzédd felek dltal benyijtott szamlaban megjelolt, fovdllalkozdi teljesités
ellenértékét az ajanlatkérékeént szerz6dd fél - eurdpai unios tamogatas esetén szallitoi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevokeént szerzodo
feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerzddd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgdltatdas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
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szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajdanlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unios tamogatdasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hataridd harminc nap.

(2) A felek kizarélag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében
dallapodhatmak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdésér az
ajanlattevékeént szerzodd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti Osszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatdst t6bb részletben teljesiti az ajanlatkérokeént szerzddést kotd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.

(4) Ha a kizbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd (ajanlattevdk)
projekttdarsasdagot hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajanlattevéként szerzédo fél alatt a
projekttarsasdagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté modon
szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett alvdllalkozénak a
teljesitésért - visszatartdsi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvdllalkozé az ajdnlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott
30 napnal nem régebbi nemleges adoigazoldst,

b) az alvallalkozé a kifizetés iddpontjaban szerepel a kiztartozdasmentes adozoi adatbdzisban,
vagy

¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocsdtja az addigazgatdsi eljaras részletszabalyairdl szolo
kormdnyrendelet szerinti koztartozdsmentes adozoi mindéségrol szolo igazoldst.

(2) Az ajdnlattevd az dltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utan az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltaldnos adoigazoldsban szerepld kiziartozds
ellenére az ajanlattevd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvdllalkozdt a kifizetés iddpontjdban terheld koztartozdsért. A visszatartasi kotelezetlség az
altalanos forgalmi adora nem terjed ki.”

Az idézett jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendel6 ..ajanlatkéroként szerz8d6 fél”-nek, mig
a Vallalkoz6 ..ajanlattevoként szerz6do fél”-nek mindsiil.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelden a szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo teljesitésetol vagy
az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot
kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon
beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkara, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Megrendel? tartalékkeretet nem hataroz meg.

///‘
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3.4.

3.5.

Iranyado jogszabalyok:

a) az altalanos forgalmi adoérol sz616 2007. évi CXXVIL térvény;

b) a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazod
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szol6 272/2014. (XI1. 5.) Korm. rendelet;

¢) az allamhaztartasrél szol6 2011. évi CXCV. torvény;

d) az allamhaztartasrol sz61é torvény végrehajtasarol szo16 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet.
e) az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak. ‘

Vallalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi €s a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti) ligyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzddés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon beliil
minden olyan adat, informacié és dokumentum atadasa, amely a Vallalkozo feladatainak
szerzOdésszerli ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova teszi az atadott
dokumentumokat, illetéleg ellenérizhetéen igazolja a Vallalkozo felé tortént adat- ¢és
informacidszolgaltatas tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzddés teljesitése szempontbol
fontos munkakort betolté munkatarsait kijeldlni és a Vallalkozoval valo folyamatos
kozremiitkodésiikrol gondoskodni.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo vallalkozoi
munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket, egyetértése esetén
jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve ellenvetés esetén kifogasait irasban,
indokolassal ellatva kozli Vallalkozdval. A tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval
valo egyetértése esetén — faxon, illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az
esetekben, amikor arra Vallalkozoé felkéri.

A Vallalkozo koteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszertitlen, vagy
szakszerlitlen utasitasra. Ha a Megrendel6 az utasitashoz az irasban rogzitett figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, ugy az utasitasbol eredd karok Megrendel6t terhelik.

5. A Vaillalkozé jogai és kotelezettségei

5.1.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata
teljes kord, és tudoméasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak
igényt a vallalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbol, vagy egyéb, pl.

rorer .

szemben nem jogosult fellépni.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8,

5.9.

5.10.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés megkotését kovetden a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, amelyet a
t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megel6zden
a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkiil a mi (épitmény)
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a
Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tébblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Kkivitelezési munkak alapjat képezd miiszaki dokumentacionak megfeleld kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért €s szabalyossagaért a Vallalkozo felel. A miszaki
dokumentacio azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzddés megkotését
megeldzden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel. ‘

A Vallalkozoi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat
elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is,
amely a kiadott dokumentaciok barmely részébdl (igy kiilondsen a miiszaki dokumentécio,
tervek, miszaki leirasok, nyilatkozatok, rajzok, stb.), rendelkezésébodl megallapithatoan, vagy a
jelen szerzddés teljesitéséhez, a muszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez, végleges
hasznélatba vételéhez szikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt
meghatarozhato.

A Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan
végzi el — a magyar és europai unids szabvanyok eldirasai szerint — elsé osztalyu mindségben.

A végzett munka vitaja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo szdmara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

A Vallalkozo feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartisa, mozgatisa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél, a
vallalkozas munkavégzési teriiletérol torténd eltavolitassal. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy a
teriilet Orzésérdl sajat  koltségére gondoskodjék a munkakezdéstdl a munkateriilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig).

A Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni. '

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi iddszakban olyan hidnyossagok dertilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékili anyagokra vezethetdk vissza, akkor
ezeket Vallalkozd felszolitasra, azonnal téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni,
illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben Vallalkozd 15 napon beliil nem tesz eleget
a felszolitaisnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

A Villalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathaté akadaly
idoben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

A Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien €s sajat felelds hataskdrében
az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni, dolgozoi részére a
munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi
oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi €s biztositd eszkézoket rendelkezésre bocsatani,
alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A Vallalkoz6é munkavégzéskor olyan gépeket koteles lizemeltetni, amelyek az tizembetartashoz
sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges képesitést megszerezték,
¢és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

A Vallalkozénak az anyagok és eszk6z0k mozgatasat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett teriiletek és a Megrendel6 tulajdona karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett terliletek helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo feladata és
azok koltségei is 6t terhelik. )

A Villalkozo sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet esztétikailag elfogadhato
lehatarolasat, ellenérzését, megtenni az Osszes ¢ésszerli lépést a kornyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos
kornyezeti hatas okoz. A Vallalkozo a munkateriileten elhelyezett anyagok, szerszdmok
drzésérdl, azok biztonsagos elhelyezésérdl fokozottan koteles gondoskodni, ezen vagyonvédelmi
koltségek a kivitelezot terhelik.

Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgaltatott), a Vallalkozo koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelé az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Vallalkozé a munkat a
Megrendel6 utasitasa szerint, a Megrendel6 kockazatara végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat
a szerz6déstdl. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért a Vallalkozd a felelds. A
Vallalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A bontasbol és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatosagi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL26) BM-KvVM rendelet
eloirasait.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvalodsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.

A munkavégzésekhez sziikséges ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontok
kialakitasa a Vallalkozd feladata, és koltsége. A felhasznélt energia, viz, stb. mennyiséget a
Vallalkozo6 szamla ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése
is a Vallalkozo koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovabbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.19.1. Az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében valo részvétele aranyat az
hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenértékébal.
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5.20.

5.21.

5.19.2. A Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen
a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében, és - ha a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt.

5.19.3. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi szerzodés
értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot.

A Vallalkozé véllalja, hogy a kivitelezés soran a teriileti adottsagok maximalis
figyelembevételével a korhaz mitkodésének zavartalansagat biztositja.

A Vallalkozo altal a szerzodés teljesitésébe bevont MV-E jogosultsaggal, vagy ezen jogosultsdg
megszerzéséhez sziikséges vagy azzal egyenértékl végzettséggel, képzettséggel, illetve a
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idovel rendelkezé felelés miiszaki
vezeto:

Név: Kustor Gabor létesitményfelelds/projektvezetd

Kamarai nyilvantartasi szam: MV-E 08-5336

Szakmai tapasztalata: 72 honap

6. Szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

0.3,

6.4.

Késedelmi kotbér: Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esés idopontjatdl a tényleges teljesités napjaig a
szerzOdés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1 %-
a/naptari nap mértékii késedelmi kotbér fizetését vallalja. Megrendeld a késedelmi kitbér dsszegét
maximum 30 %-ig (30 nap) késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghaladé késedelem esetén —
a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi
igényeket nem érintve — Megrendel6 fenntartja a szerzédés azonnali hatalyu felmondéasanak vagy
az attdl valo elallas jogat, mivel a 30 napot meghaladd késedelmet a Szerz6dd Felek sulyos
szerzddésszegésnek tekintik.

Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden hibas teljesités esetére
minden hibas teljesitéssel érintett munkarészre es6, az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 20 %-a mértéki hibas teljesitési kotbér fizetését vallalja.

Meghiusulasi kotbér: A szerzédés a Vallalkozdénak felrohatd okbdl torténd meghitsulasa esetén a
Vallalkozo6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzddés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas (vallalkozoi dij) 30 %-anak megfeleld mértékben meghiusulasi kotbér
fizetését vallalja. A szerzddés akkor tekintheté meghiusultnak, ha

- Véllalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

- a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetlentil el

- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld ¢l az azonnali hatalytl felmondés vagy eléallas
jogéval.

A kotbér érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo egyoldalt
irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tal - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendelé az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

b
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Eldleg-visszafizetési biztositék: A Vallalkozo eléleg igénylése esetén az igényelt elélegnek a Kbt.
135. § (7) bekezdésében eldirt 5%-on feliili részének megfelelé mértékii, a Megrendeld javara
sz616, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére.
Megrendeld a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formak mellett a Kbt. 134. § (6) bekezdés
b) pontjanak megfelel6en elfogadja a Vallalkozo cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjenek
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen
legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasat is.

Jotallas: A Vallalkozo az atadott munkarészekre a lakasépitéssel kapcsolatos kételezo jotallasrol
sz016 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapjan a 3. § szerinti jotallast vallal,
a 4. § szerinti jotallasi jegy kibocsatasaval. A Vallalkozé a Korm. rendeletben nem szerepl6, vagy
a hatalya ala nem tartozé épiiletelemekre 36 honap jotallast vallal.

Amennyiben a Vallalkozo a 6.6. pont szerinti jotallasi jegyet a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaig nem adja at a Megrendel6nek, a teljesitésigazolas nem adhato ki, illetdleg a Megrendeld
a 6.1. pont szerint késedelmi kotbért érvényesit.

Barmely nem szerzddésszerli teljesités jogfenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendeld részérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a szerzodesszeges
kovetkezményeként megilletik.

7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1.

Tl

7.3,

A Villalkozo elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabbé a
tamogatas felhasznaldsanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési jogosultsagat,
illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szold rendelkezések értelmében — a
megkotendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozoan a tdjékoztatast tzleti titokra
hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant
valamennyi alvallalkozdval szemben is érvényesiti.

A Szerzéd6 Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerzbdés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti titok
cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld részérdl a Vallalkozo utasitasara €s a teljesités
igazolasara jogosult személy:

Dr. Nagy Lajos, féigazgato

Levélcim: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Tel.: 06 94 515 501

Fax: 06 94 515 591

e-mail: titkarsag@markusovszky.hu

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo részérdl a szerzodés kapesan nyilatkozattételre
és kapcesolattartasra jogosult személy:

Kassai Zoltan, vezérigazgato
Levéleim: 9400 Sopron, Ipar krt. 13.
Tel.: 99/511-860

Fax: 99/511-879

e-mail: kassai.zoltan@fesz.hu

Kapcsolattartasra jogosult személy:
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7.4

Kustor Gabor, projektvezet6
Levéleim: 9400 Sopron, Ipar krt. 13.
Tel.: +36-30/385-57-63

Fax: 99/511-879

e-mail: kustor.g@fesz.hu

Vallalkozé kijelenti, hogy e szerzédés mellékletét képezd, az allamhaztartasrol szolo 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel
tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositasa

8.1.

8.2.

A Szerz6d6 Felek csak a Kbt. 141. §-4ban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzOdésnek a felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatarozott részét. A modositas csak irasban érvényes, a szobeli modositas,
nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Szerzddd Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerzédésmodositdsnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattartd személyben, illetéleg az elérhetéségben bekovetkezett barmely
valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A szerzOdés a teljesitéssel, a szerz6dés idtartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutod nélkiili
megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, illetéleg azonnali hatalyu felmondassal sziinik
meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik fél stlyos
szerzOdésszegése esetén. A slilyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza meg.

A Vallalkozé részérdl a szerzodés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) 30 napot meghaladd késedelem esetén.

A Megrendeld részérdl a szerzodés siilyos megsértését jelenti

a) az egyiittmikodési szabalyoknak a Vallalkozo szerzddésszeri teljesitését lehetetlenné tevo
megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozd fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohatdé moédon az esedékességi idopontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridvel,
amely lehetvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstol elallhat, ha
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9.17.

9.8.

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerzOdo fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unio jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha
a szerzd6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzodést a fentiek alapjan felmondja, ugy a Vallalkozé és a
Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé felméri a Vallalkozo éltal
a felmondasig szakszertien és megfelel6 mindségben elvégzett feladatokat atveszi és ellenértékét
a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6z6 modszerrel atvett és felmért munkak
ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(itlen munkarészek kijavitasabol,
illetve mas vallalkozd munkaba torténd bevonasabol erednek.

10. Zaro6 rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriil6 esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmikodési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probéaljadk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggden kikotik a Szombathelyi
Jarasbirosag, illetdleg a Szombathelyi Torvényszek illetékességét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleirds), az eljaras soran feltett kérdések és
azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, valamint a Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény. (Ptk.), valamint a 3.2.
pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

11.1.

A Megrendel6 tamogatasra iranyuld igényt nyujtott be. Jelen szerzédés akkor Iép hatalyba, ha a
tamogatasi igény elfogadasra keriil vagy a Megrendelé a tamogatasi igény elutasitdsa, az
igényeltnél kisebb sszegben torténd elfogadasa esetén vagy a tdmogatasi dontést megel6zden
irasban nyilatkozik a beruhazas egyéb forrasbol torténd megvalositasarol. A Megrendeld a
tamogatasi dontés kézhezvételét kdvetéen 15 napon beliil irasban tdjékoztatja a Vallalkozot a
szerzOdés hatalybalépésérol.

11.2. A Szerz6dd Felek a 11.1. pont szerinti hatalybalépést kovetd 15 napon beliil megegyeznek a

munkateriilet atadasanak iitemezésérol.




Markusovszky Egyetemi Oktatokorhaz

Markusovszky korhaz energetikai korszeriisitése
EKR000352912018

A Szerz6dd Felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszerii alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzodés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti példany a

Vallalkozot, 3 (harom) példany pedig a Megrendeldt illeti meg.

i Fertbdi Epité és Szolgaltatd
ngz Zartkorien Mikodd Résavénytérsaség
L} 9400 Sopron, Ipar ki, 13.
Adbszém; 11121426-2-08
[ 3

Szombathely, 2018. jalius 31.
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9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 5., HRSZ.: 2716

MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATOKORHAZ
SZULESZETI ES GYERMEKGYOGYASZATI EPULETENEK
HOMLOKZATI NYILASZAROCSERE

KIVITELEZESI MUNKAIHOZ

Készilt a KOZTI Zrt. altal készitett kiviteli tervdokumentacio alapjan
a TERC Kft. altal forgalmazott VIP Osszevont épitbipari koltségvetés-készité programrendszer felhasznalasaval
Epitész vezetd tervezé: Pottyondy Péter (E 01-1743)

VERZIO SZAM: 2.0

Kelt: 2018-07-06

Koltségvetés készitd:



FOOSSZESITO

a
9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 5., HRSZ.: 2716
MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATOKORHAZ

SZULESZETI ES GYERMEKGYOGYASZATI EPULETENEK
HOMLOKZATI NYILASZAROCSERE

KIVITELEZESI MUNKAIHOZ
Koltségvetési fejezet megnevezése [ A (ANYAG 08SZ)| [ D (DiJ OSSZESEN)|
BONTASI MUNKAK 3983 700 Ft 12 489 900 Ft
EPITESZETI MUNKAK 130 775 120 Ft 30 656 270 Ft
ORGANIZACIO - Ft 3000 000 Ft

Kivitelezd vdllalkozénak a jelen kivitelezéssel dsszefiiggd sajdt organizdcios koltsége
pl: felvonulds, anvagmozgatds, épitési energia, feleldsségbiztositds, stb.

134 758 820 Ft

46 146 170 Ft

OSSZESEN (NETTO) |

180 904 990 Ft |

27% AFA [

48 844 347 Ft |

MINDOSSZESEN (BRUTTO) [

229 749 337 Ft |




BONTASI MUNKAK

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij osszege

2 Bontas ) 3 983 700 Ft 12 489 900 Ft
MUNKAK OSSZESEN NETTO: 3983700 Ft 12 489 900 Ft

WD



Bontis

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dij 6sszesen
egységar osszesen
1 21-011- Epitési térmelék konténeres elszallitasa, 30 db - Ft 72 000 Ft - Ft 2 160 000 Ft
11.6 lerakasa,lerakéhelyi dijjal,

8,0 m3-es konténerbe

2 21-011-12  Munkahelyi depdniabol épitési tormelék 240,0 m3 - Ft 2730 Ft - Ft 655 200 Ft
konténerbe rakasa. kézi erével, 6nallé munka
esetén elszamolva.konténer szallitas nélkiil

3 44-000-1.1 Fa vagy mtanyag nyilaszaro szerkezetek bontésa. 2276,4 m2 1 750 Ft 4250 Ft 3983 700 Ft 9674 700 Ft
ajtd, ablak vagy kapu,
Munkanem 0sszesen: 3 983 700 Ft 12 489 900 Ft




EPITESZETI MUNKAK

Munkanem megnevezése

Anyag dsszege

Dij dsszege

21
43
44
47

Irtas, fold- és sziklamunka

Badogozas

Nyilaszaroszerkezetek elhelyezése

Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korrozidvédelem)

- Ft

4233 000 Ft
126 167 900 Ft
374 220 Ft

187 680 Ft
2241 000 Ft
27 548 450 Ft
679 140 Ft

MUNKAK OSSZESEN NETTO:

130 775 120 Ft

30 656 270 Ft




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz.  Tételszam  Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag 6sszesen Dij osszesen
egységar egységre
1 21-011-11.6 Epl’tési tormelék konténeres elszallitasa, 2 db - Ft 72 000 Ft - Ft 144 000 Ft
lerakasa,lerakohelyi dijjal,
8,0 m3-es konténerbe
2 21-011-12  Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 16,0 m3 - Ft 2730 Ft - Ft 43 680 Ft
konténerbe rakasa, kézi erével, onallé munka
esetén elszamolva,konténer szallitas nélkil
Munkanem 0sszesen: - Ft 187 680 Ft
Badogozas
Ssz. Tételszam  Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag 6sszesen Dij 0sszesen
egységar egységre
1 43-003-8.3.1- Ablak- vagy szemdldokparkany 996,0 m 4250 Ft 2 250 Ft 4233 000 Ft 2 241 000 Ft
0149645 bevonatos aluminium lemezbdl, )
50 cm kiteritett szélességig
Ablakpéarkany PREFALZ aluminium szalagb6l
sima feliilettel. 0.7 mm vte.. Ksz: 35 cm
Munkanem Osszesen: 4233 000 Ft 2241 000 Ft
Nyilaszaroszerkezetek elhelyezése
Ssz. Tételszam  Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag 6sszesen Dij osszesen
egységar egységre
|Homlokzatinyilaszarék gyartisa és elhelyezése, konszignicio szerinti kivitelben |
1 44-012-1- 1 jelii, 260/130 cm névleges méretii SCHUCO 8 db 135200 Ft 33 800 Ft 1081 600 Ft 270 400 Ft
0000001 LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag
egyenértékli hohidmentes mianyag ablak gyartasa
és elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben
2 44-012-1- 2 jelii, 260/130+55 cm névleges méretii 26 db 192 400 Ft 48 100 Ft 5002 400 Ft 1250 600 Ft
0000002 SCHUCO LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag
egyenértékii hdhidmentes miianyag ablak
hoszigetelt betétes tokmagasitassal gyartasa és
elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben
3 44-012-1- 3 jelii, 125/130+55 cm névleges méretii 4.db 92 500 Ft 23 125 Ft 370 000 Ft 92 500 Ft
0000003 SCHUCO LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag
egyenértékii hohidmentes mianyag ablak
hoszigetelt betétes tokmagasitassal gyartasa €s
elhelyezése konszignacid szerinti kivitelben
4 44-012-1- 4 jelii, 260/205 cm névleges méretii SCHUCO 4 db 213200 Ft 53 300 Ft 852 800 Ft 213200 Ft
0000004 LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértékii hohidmentes mianyag ablak gyartasa
és elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben
5 44-012-1- 5 jelii, 260/205+55 ¢cm névieges méretii 21 db 270400 Ft 67 600 Ft 5678 400 Ft 1419 600 Ft
0000005 SCHUCO LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag

egyenértékii hohidmentes milanyag ablak
hoszigetelt betétes tokmagasitassal gyartasa ¢és
elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben




6

44-012-1-
0000006

44-012-1-
0000007

44-012-1-
0000008

44-011-1-
0000001

44-012-1-
0000009

44-012-1-
0000010

44-012-1-
0000011

44-013-1-
0000001

44-013-1-
0000002

44-012-1-
0000011

6 jelii, 160/205+55 cm névleges méretii
SCHUCO LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag
egyenértékii hohidmentes miianyag ablak
oldalvilagitoval és tokmagasitassal gyartasa ¢s
elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben

7 jelii, 100/300 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag
egyenértékii hohidmentes miianyag ajto
felulvilagitoval gyartasa ¢s elhelyezése
konszignacié szerinti kivitelben

8 jelii, 340/205+55 cm névleges méretii
SCHUCO LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértéki hohidmentes miianyag ablak
hoszigetelt betétes tokmagasitassal gyartasa ¢és
elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben

9 jelii, 160/300 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértéki hohidmentes miianyag toloajto
felilvilagitoval gyartasa és elhelyezése
konszignacio szerinti kivitelben

10 jelii, 260/205 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértéki hohidmentes miianyag ablak gyartasa
¢s elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben

11 jelii, 130/205 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértékii hohidmentes milanyag ablak gyartasa
és elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben

12 jelii, 175/205 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértékii hohidmentes miianyag ablak
oldalvilagitoval gyartasa és elhelyezése
konszignacio szerinti kivitelben

13 jelii, 85/300 cm névleges méretiit SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval muszakilag
egyenértékii hohidmentes milanyag erkélyajto
felulvilagitoval gyartasa és elhelyezése
konszignacid szerinti kivitelben

14 jelii, 85/300 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miszakilag
egyenértékii hohidmentes mianyag erkélyajto
oldal és feliilvilagitoval gyartasa és elhelyezése
konszignacio szerinti kivitelben

15 jelii, 85/300 cm névleges méretii SCHUCO
LIVING 82 AS vagy avval miiszakilag
egyenértékii hohidmentes milanyag ablak gyartasa
és elhelyezése konszignacio szerinti kivitelben

2 db

2 db

1 db

1 db

305 db

9 db

14 db

14 db

1 db

2 db

166 400 Ft

180 000 Ft

353 600 Ft

384 000 Ft

244 200 Ft

106 600 Ft

143 500 Ft

153 000 Ft

153 000 Ft

102 000 Ft

41 600 Ft

45 000 Ft

88 400 Ft

96 000 Ft

53300 Ft

26 650 Ft

35875 Ft

38 250 Ft

38 250 Ft

25500 Ft

332 800 Ft

360 000 Ft

353 600 Ft

384 000 Ft

74 481 000 Ft

959 400 Ft

2009 000 Ft

2142 000 Ft

153 000 Ft

204 000 Ft

83 200 Ft

90 000 Ft

88 400 Ft

96 000 Ft

16 256 500 Ft

239 850 Ft

502250 Ft

535500 Ft

38 250 Ft

51000 Ft



20

21

22

45-003-21-
0000001

45-003-21-
0000002

45-003-21-
0000003

45-003-21-
0000004

45-003-21-
0000005

45-003-21-
0000006

45-003-21-
0000007

AL-1 jelii, 5600/3000 mm névleges méretii 1 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miiszakilag

egyenértékii hohidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa és

elhelvezése konszignacio szerinti kivitelben

AL-2 jelii, 5300/3000 mm névleges méretii 2 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miiszakilag

egyenértéki hohidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa és

elhelvezése konszignacio szerinti kivitelben

AL-3 jelii, 5300/3000 mm névleges méretii 2 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miiszakilag

egyenértékii hohidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa és

elhelvezése konszignacio szerinti kivitelben

AL-4 jelii, 2300/3550 mm névleges méretii 2 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miiszakilag

egyenértéki héhidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa és

elhelvezése konszignacio szerinti kivitelben

AL-5 jelii, 2300/3550 mm névleges méretii 1 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miszakilag

egyenértéki hohidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa ¢és

elhelvezése konszignacié szerinti kivitelben

AL-6 jelii, 2650/3550 mm névleges méretii 2 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miiszakilag

egyenértéki héhidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa és

elhelvezése konszignacio szerinti kivitelben

AL-7 jelii, 2370/3000 mm névleges méretii 8 db
SCHUCO ADS 90 SI vagy avval miiszakilag

egyenértékii hohidmentes aluminium

portalszerkezet bejarati ajtokkal gyartasa és

elhelvezése konszignaci6 szerinti kivitelben

2940 000 Ft

2 782 500 Ft

2 782 500 Ft

1 428 900 Ft

1 428 900 Ft

1 746 400 Ft

1 244 300 Ft

588 000 Ft 2 940 000 Ft

556 500 Ft 5565 000 Ft

556 500 Ft 5565 000 Ft

285 800 Ft 2857 800 Ft

285 800 Ft 1428 900 Ft

329 300 Ft 3492 800 Ft

248 900 Ft 9954 400 Ft

588 000 Ft

1 113 000 Ft

1 113 000 Ft

571 600 Ft

285 800 Ft

658 600 Ft

1991200 Ft

Munkanem 6sszesen:

126 167 900 Ft

27 548 450 Ft

Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korréziovédelem)

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij  Anyag 6sszesen
egységre

Dij dsszesen

47-021-
21.2.1-
0130701

47-021-
31.2.1-
0130431

Acélfelilletek mazolasa 138,6 m2
Acélfelilletek kozbenso festése

acél szerkezeten, nagyobb acélfeliileten,

miigyanta kotdanyagu, oldoszeres festékkel

Trinat alapozofesték, fehér 100,EAN:

5995061117031

Acélfeliiletek mazolasa 138,6 m2
Acélfeliiletek atvono festése

acélszerkezeten, nagyobb acélfeliileten

miigyanta kotoanyagu, oldoszeres festékkel

Trinat selyemfény(i zomancfesték, fehér 100.EAN:
5995061563746

1250 Ft

1 450 Ft

2450 Ft 173 250 Ft

2450 Ft 200970 Ft

339 570 Ft

339570 Ft

Munkanem 6sszesen:

374 220 Ft

679 140 Ft
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1. sz. kiegészitd tajékoztatas

a
Markusovszky Egyetemi Oktatokérhaz ,, Markusovszky kérhdz energetikai korszerdsitése”
targydban inditott,

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarasban
Tisztelt Gazdasagi Szereplék!

A kbzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL tSrvény (a tovabbiakban: Kbt.) 56. §-aban foglalt
rendelkezéseknek eleget téve a T. Gazdasagi Szereplok részérdl feltett kérdésekre az Ajéanlatkér6 a
kovetkezo kiegészitd tajékoztatast adja:

1. Kérdés:

Kérnénk helyszini bejards lehetdségét biziositani sziveskedjenek. Meglévd épiiletrdl van sz6, ezért a
meglévé dllapotok, és organizdcios lehetGségek megtekintése, felmérése fontos az dr képzés
szempontjabol.

Vilasz:

Az Ajanlatkérének szervezett helyszini bejarast biztositani nem &ll médjaban. A Kérhaz nyilvanosan
megtekinthetd.

2. Kérdés:

A kdltségvetési kiirds nem tartalmazza a nyildszdré bontdsok, és az ujak beépitése utani, belsd Jal,
kava és homlokzatjavitdsi munkdkar.

Ezen munkarészeket a palydzatnak nem kell tartalmaznia?

Vilasz:

A belsé fal, kdva és homlokzatjavitdsi munkarészeket az arazatlan koltségvetés bontasi munkak:
. Bonids” munkalap 44-000-1.1 tételen kéri ajanlatkérd arazni.

3. Kérdés:

A miiszaki leirds szerint: Fontos, hogy azokndl a mitanyag nyildszérékndl, amin keresztiil légtechnikai
vezetékek mennek a kiilsé 1érb6l a belsébe, ott az ablakszerkezet bontdsdval egy idében a légtechnikai
vezetékek bontdsa is sziikséges.

A légtechnikai vezetékek bontdsat a koltségvetési kiirds nem tartalmazza.

A palydzat részét képezi a légtechnikai vezetékek bontdsa?

Vilasz:

A feladatot az ajénlatkérd sajat hataskdrben végzi el, azt nem kell ajanlattevének arazni.

4. Kérdés:

Az alapozdsi munka kv. 4.5 tételeihez dtméré 5 mmli5/15 hegesztett hdlé beépitését irja el a
kiltségvetés a zsalukd falazatba. Hogyan értelmezziik ezt? Altaldbap jellemzéen az igénybevéreltdl
Jiiggben dtmérd 12 mm-es betonacélt szoktunk beépiteni a statikus terv eldirdsa alapjan.

Vilasz:

Az ablakklimaval szerelt miianyag nyilaszarokat az ablakkliméval egyiitt bontani sziikséges, annak a
koltségét az drazatlan koltségvetés bontdsi munkék: , Bontds” munkalap 44-000-1.1 tételen kéri
ajanlatkérd arazni.

Az j kiiltéri klimaegységek elhelyezése (gépészeti tevékenység) nem feladat.

Budapest, 2018. jalius 16.
Tisztelettel: =
[ 7oA <~
dr. Balogh Lészl6 Csaba
ligyvéd, felel6s akkreditalt kézbeszerzési
szaktanacsado
az Ajanlatkéré megbizdsabol
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