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vÁrra rrcoz ÁSI SZE R zÓnÍn

Mely létrejött egyrészről a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

törzskönyvi nyilvántartási szám: 813860
adőszám: 1 58 1 3 860-2- 1 8

bankszáml aszám'. Magyar Államkincs tár - IOO47004-003 3 3 1 66-00000000
képviseli: Dr. Nagy Lajos fóigazgatő
mint Megrendelő;

másrészről a VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített neve: VILLKÁS Z KÍt.)

székhely: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1. a. ép.
cé g egyzékszém'. 1 8-09- 1 0233 7

adószám: 1 1313100-2-18
bankszáml aszÍtm 1 0 1 0478 9-625 5 3 05 9-0000000 1

kópviseli: Geosits Tibor ügyvezető
mint Vállalkozó

- a Megrendelő és aYá||a|kozó együttesen mint Felek - között az alulírott napon és helyen az

alábbi feltételek mellett:

PREAMBULUM

1. A Megrendelő 2019. július 22. napján közbeszerzési eljárást kezdeményezett -a
közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
részének szabáIyat szerint, nemzeti eljárási rendben, hirdetmény nélküli formában a

Kbt. 115.$-a alapján a ,,Markusovszky Egyetemi oktatókórház energia
központban a 11 kV-os kapcsolóberendezés cseréjének kivitelezése
II.''megnevezéssel.

2. A közbeszerzési el.járás lezárő aktusaként az ..Összegezés az eljárás eredményéről''
megnevezésű dokumentumban Megrendelő mint ajánlatkérő a Vállalkozőt nevezte
meg mint nyer1es ajánlattevőt és így vele köti meg a jelen szerződést.

3. A szerződés elválaszthatatlan ftszét képezi - nem szémozott mellékletként - a

kózbeszerzési eljárás valamennyi dokumentuma, igy különösen de nem

kizárólagosan - az ajánlattételi felhívás, a kőzbeszerzési dokumentumok és az

ajánlattevő aján|ata.

4. A felek rögzítik, hogy amennyiben a szerzódéskötésre korábban kerül sor, mint a

32012015. (X. 30.) Korm. renclelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő
tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen szerződés a 32012015. (X. 30') Korm.
rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsítvány kiállításának
napját követő ötödik munkanapon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak fennállását. amely esetén a jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásának napján - az utolsóként aláíró féLaláirásának napján - lép
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hatályba. Amennyiben a szerződéskötósre a32012015. (X. 30.) Korrn. rendelet l3. $

(l) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárotanűsítvány kiállításának napját követően
kerül sor, úgy a szerződés a felek á|tali a|áirásának napján - az utolsóként aláíró fél
a|áirástnak napján - lép hatályba.

A sZEP(ZÓnÉs rÁnGYA' TARTALMA

5. Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzést
dokumentumokban így különösen az eljárást megindító felhívást kiegészítő
kozbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai részében -rész|etezett valamennyi
feladatot, aZaZ a Markusovszky Egyetemi oktatókórház energia központban a

11/0,4KV-os transzformátor állomás 11KV-os kapcsoló berendezés cseréjének
kivitelezését, opcióként - amennyiben arról a Megrendelő ny|latkozik - TALUS
távfelügyeleti rendszer beépítésével, valamint az ezen munkálatokhoz szükséges
hatósági egyeztetések és engedélyeztetési eljárások lebonyolítását a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában meghatározottak szerint. A felek rögzítik, hogy a
Megrendelő a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatban köteles a
szerződés aláírásának napjáig nyilatkozni az opció igénybevételéről.

Kivitelezési feladat rövid leírása:

Markusovszlq; Egyetemi oktatókórházban az energict központ emeleti részén elhelyezett
11/0,4KV-os kapcsolómező óthelyezendő az épület mellé újonnan telepítendő 7 mezős

betonhózas kapcsolóházba. Cserélendő, illetve áthelyezendő az új kapcsoló állomósbcl ctz

SZ], SZ2, leágazóshoz tartozó EIB 400A ] ]KV-os kapcsoló berendezés az S1.jelíí mérőhely
leagazás ,valamint a 3 darab MTSF 630A szakaszoló. A kapcsolóházban elhelyezésre
kerüljÓn egy 7 mezős SM-6 berendezés, (IM'IM,IM,IMB,GBC-A,DM]S,DMLS), 3 vonali
cellá.val, sínbontó mezővel, ] db mérőmezővel és 2 db megszakítós transzJbrmtitor mezővel,

a 3 vonali mezőben motoros hajtással. A meglévő Eo]v 1] kV-os kábeleket fel kell tárni,
szükség szerint toldani 3x]x240 mm2-es NA2XSF2Y kábelekkel, majd bekötni az új SM-6
berendezés IM cellóiba. A létesítendő [i megszakítós transzformáÍor mezők és

transzformátorok közötti 3x]x95 mm2-es NA2XSF2Y kábeleket ki kell építeni. A kábelekkel
párhuzamo s an j elzőkóbel t kell .fekte tni a védelmi működés ek biztos ító sa érdekéb en.

A kórházban adatgyűjtő rendszer működik. Lehetőséget kell biztosítani arra, hopgl az
állapotjelzéS űZ informatikai trendszerbe bekerülhessen, azaz a szakaszolók,
megszakítókról állásjelzést lehessen kiaclni, ezért SZR]VITKvM 19x2,5 mm2-es jelzőkabelt
ketl.fektetni a kapcsolóberendezés és kisfesziiltségű elosztó közé, valaruint a jelzőfuibellel
pórhuzamosűn egy db l00 mm-es tartalék védőcsövet is le kell le/'ektetni. A munkq

keretében a térinformatika részére szintén egy db ]00 mm-es védőcső legyen lefektetve a
meglőlő transzformátor .főelosztója és az igazgatiisi épiilet alagsora k\z0tt. A kapcsoló
ítllomás jelzéseinek tovúbbítasara alkalmas kialakítása a vállalkozó feladata, ellenben a

térinformatikai rendszerbe valo illesztés és bekötés nem része a jelen munkának. A kórház
kisfeszültségíí elosztójában szüksége:; egy ]x32A le(tgazóis beépítése és kabel ./bktetése a
betonház segédíizemi ellátás biztosítása érdekében (világítós, cellffités). opcióként a
telepített kapcsolóállomasbu TALUS táufelügyeleti rendszert kell beépíteni.
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6. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás - a

munkálatok elvégzése tekintetében - teljes megállapodást képez, amely szerint
Váll alko z ó kötel ezetts ége, ho gy az által a elv é gzett munka eredm én yeként a b eruházást
olyan állapotban adja át, amely minden részletében megfelel a

- műszaki leírásnak,
- műszaki követelményeknek,
- szerződésnek,
- írott és íratlan szakmai szabályoknak

mégpedig jelen megállapodásban rögzitett határidőn belül és célnak megfelelően, s ennek
érdekében minden ezzel kapcsolatos és szükséges intézkedést Vállalkozó köteles
megtenni és biztosítani.

7 . Vállalkozó a feladatot megismer1e, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben
megvizsgá|ta. Az építést zavarő társadalmi, technikai és tetmészeti körülményeket az
elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szeruődést ezek ismeretében kciti meg.

8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átáIIás kizárőIag előre egyeztetett idő
intervallumban hétvégi napon lehetséges' Atállás alatt kettő betápláló kábel és az egyik
transzformátor izemét folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben szükséges, provizor
kábeleket kell kiépíteni. Az áttérésre ütemtervet kell készíteni, azt akórházzal, valamint
az E.oN Aramhálozati Zrt'-vel egyeztetni, illetve engedélyeztetni szükséges.

A munkát olyan időszakban kellvégezni, amikor a folyadékhűtők és klímák nélktil<;zhetők,
mivel az eg5rtranszformátoros üzem mellett fennáll a transzfotmátor túlterhelésének
veszélye. A munkaterületet le kellhatárolni' mer1közvetlen közelében jelentős a gyalogos
forgalom. A daruzási munkáknál a munkaterület környékéről a parkoló autókat ki kell
zárni. A munka során felbontott vagy megsérült szilárd burkolatot, valamint zöld területet
helyre kell állítani. A megépült kapcsoló berendezés köré és elé kezelőjárdát kell építeni.
Az állomás helyén lévő facsemete helyett kijelölt helyre újat kell ültetni.

VÁLLALKozollÍl

9. A Vállalko zői dij (kivitelezési díj)' :
o nettó vá||alkozői díj összesen: 38.350.000,-Ft
o AFA: 10.354.500,-Ft
o bruttó ajánlali ár: 48.704.500'-Ft
. azaz negyvennyolcmillió-h étszánnégy ezer -otszátz forint.

A felek rögzitik, hogy az 1. pontban rögzített közbeszerzési eljárásban benyújtott árazott

költségvetés a jelen szerződés 2. sz. mellékletétképezi.

10. A kivitelezés tárgyáéft fizetett díj tartalma zza a szelződés szerint elvégzendő munkák
teljes anyag- és díjköltségét, valamint minden, a szerzódés aláírásának időpontjában
érvényes minden költséget és magában foglalja a műszaki tar1alom előírt minőségben
történo megvalósításához szükséges következő, a költségvetésben külön meg nem
j elölt, alábbiakban fel sorolt költségeket (amennyiben azok relevánsak) :

l Az opció megrendelése esetén a vállalkozói díj az opciő összegét ts tat1a\mazza, annak hiányában viszont a

vállalkozói dij az opció összegét lem tartalmazza.
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. SZükSégeS engedélyeztetési eljárások (hatóságokkal, közműkezelőkkel,
tulajdonossal) és azok költsége,

. geodéziai zéradékoIás,

. vezetékjogiengedély,
o a befeiezési határidoig várható árvá|tozások kihatásai;
o a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos;
o több Vállalkozó esetén az együttműködési;
o anyagbeszeruési:,
. száLlitási, deponálási, lerakóhelyi;
o bér és járulékai;
. valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használatl és javítási;
. különleges körülmények, akadáIyoztatás miatti;
o jótállási, szavatossági;
. helyszíni adottságok és körülmények miatti;
. a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb

kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járő engedélyekkel,
hozzáj áruIásokkal (p l. munkakezdé si, stb. ) kap cs ol ato s ;

. ideiglenes létesítmények költségeit;

. banki költségeket;

. az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díját;

. aZ országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a

mintavételi tervben eloírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési
költségek;

o a szükséges fordítási költségek;
. eljárásiköltségeket, illetékek;
. a szeÍZődés egyéb pontjaiban részletezett egyéb kötelezettségek díját (elentések,

stb.)
. aZ egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szetződés teljesítéséhez

szükséges j árulékos költségek.

A sZEP(ZÓoÉs pÉxzÜcyr FEDEZETE

1 1. A Megrendelő a megvalósítás pénzügyi fedezetét a saját intézményi (saját) forrásból,
valamint az Álitami Egészségügyi Ellátó Központ által nyujtott fenntar1ói vis maior
támogatásból kívánj a biztosítani.

A vÁLLA LKIZÓT ME GIL LE r o nil lizÁs xtE cyENLÍTÉ SE

12. A Megrendelő a Vállalkozó díját a l1. pontbanrógzitett fonásból fedezi.

13. A Megrendelő a Kbt. 135.$ (7) bekezdése alapján a nettó váIIa|kozői dij Z)o/o-ának
megfelelő előleget biztosít a munkaterület átadáSát követo 15 (tizenöt) napon belül ' :

Vállalkozó számára. Az eloleggel a Vállalkozónak a végszámlában kell elszámolnia.

14. A Vállalkozó az a|ábbtütemezés szerint jogosult számlátkiállítani:

A Vállalkozőhárom darab részszám|át (beleértve avégszámlát is) jogosult benyújtani a

Megrendel ó részére. Az első részszám|át a Vállalkoz o 25oÁ-os készültségn é|, 7 )oÁ-os
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készültségné| avégszámlát pedig 100%-os készültségnél jogosult benyújtani,
Megrendelő pedig a készültségi Íbkkal azonos mértékű ftnanszírozást biztosít. Az opció
m egrendel és e es etén ann ak számlázása a v é gszámláb an tör1énik.
A végszámla benyújtásának feltétele, hogy sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténjen,
azt a múszaki ellenőr jóváhagyja és a Vállalkozó valamennyi, a használatba vételi
engedély kérelem benyújtásához szükséges dokumentumot a Megrendelő rendelkezésére
bocsásson.

15. Vállalkoző rész-, és végszámla benyújtási lehetőségekor teljesítési igazolási kérelmet
terjeszt elő. A teljeSítéSi igazolási kérelmet a műszaki ellenőr ellenjegyzi és továbbítja
Megrendelő részére. A műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítési tgazolást
Megrendelő igazolja, amely alapján Vállalkozó kiállíthatja a számláját.

16. Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazo\ást követően, a Vállalkoző álta|
kiállított számla alapján - a Kbt. 135. $ (1) - a számlakézhezvételét követően 60 napos
átutalással történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. $ -ban leírtak szerint.
Alkalmazandó a Kbt.135.$. (5)-(6) bekezdése.

17. A szerzodés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

18. A finanszirozás biztosítása során elsődlegesen figyelembe veendő jogszabályok:
o 20|3. évi V. törvény a Polgári T<irvénykönyvről
o 20i5. évi CXLIII. törvény a közbeszerzéstől
. 2017. évi CL. törvény azadőzás rendjéről
o 2007. évi CXXVII. törvény az álta|ános forgalmi adóról
o 3681201 1. (XII.31.) Korrn. rendelet az áIlamháztartásróI szóló törvény végrehajtásáról
o 32212015 (X.30.) Kor_rn. rendelet aZ építési beruházások, valamint aZ építési

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnoki szolgáltatások közbeszerzésének

rész l etes szab ály air őI

o a kötelezo egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

19. Megrendelo átutalási késedelme esetén Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V.
törvény 6:155. $ (1) bekezdése szerint kamat illeti meg aYállalkozót. A kamat vetítési
alapja a kiegyenlítetlen számla értéke, a késedelmi kamat rnértéke éves szinten a

mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamattal megegyezo.

20. A kifizetések rendjére a 2OO7. évi CXXVII. törvény az áIta|ános forgalmi adóróI
általános szabályait kell alkalmaznt' Az egyes (rész)számlák teljesítése átutalással a

Vállalkozó bankszámlájára az alábbiak szerint valósul meg:
o A Megrendelő nevére kiállított számlát a Megrendelohöz kell benyújtani, aki

azt szétmszakilag felülvizsgálja' majd a vonatkoző jogszabályok szerinti
ellenőrzés elvégzése után átutalja a vállalkoző számlájára:

2I.A kész létesítményre vonatkozó átadés-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem
kezdeményezhetó, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás á1l fenn, vagy a megvalósítási
tervdokumentáció és a szükséges hatósági engedélyek Megrendelo részére
maradéktalanul átadására nem kerültek.
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22. A felek rögzítik' hogy amennyiben a Vállalkozo a teljesítéshez a|váIlalkozőt vesz
igénybe, akkor a Megrendelő a Ptk. 6:130' $ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a32212015
(X.30.) Korm. rendelet 30.$-32lA.$-a alapján köteles az e|lenszolgáltatást (illetve
annak minden részletét) teljesíteni:

a) a Vállalkozó(k) legkésobb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot
tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszol gáltatáSból ;

b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpondáig köteles
ny1latkozatot tenni, hogy az áIta|a a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból' egyidejűleg felhívja az aIváLlalkozókat, hogy
állítsák ki ezen számláikat;
c) a Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját. a
számlábanrészletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mér1ékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a
Megrendelő - európai uniós támogatás esetén szá|litői kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet - tizenöt napon belül átutalja a Válla1kozó(k)nak;
e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti aZ alvállalkozók szétmlátt, vagy' az
alvál|alkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az a|vállaIkozői drj egy részét
visszatartja:
Í) a Vállalkozó(k) átadjákaz e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) a Vállalkozó(k) á|tal benyújtott szám|ában megjelölt, fovállalkozói teljesítés
ellenértékét a Megrendelő - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
foleknek;
h) ha Vállalkozók valamelyike az e) vagy aZ f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szewezet)
őrzt, és az akkor illeti meg a Vállalkozó(ka)t, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolrja,
hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó(k) áItal a b) pont szerint
bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén

. a d) pont szerinti határidő harminc nap.

HATÁRIDŐK

23.Határidők:
- a munkaterület átadása: a szetződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 5. nap, .

- a kiviteli munkák végső befejezési határideje: legkésőbb 2019. december 31.

Megrendelő előtelj esítést elfogad.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a beruházás Áppr< támogatás felhasználásával történik'
ennek okán, amennyiben a projekt nem valósul meg a végteljesítési határidőn belül, a Megrendelőt
a támogatási összeg teljes visszafizetésének kötelezettsége terheli. Amennyiben a szerződés
teljesítése olyan okból hiúsul meg. amelyért a Vállalkozó felelős. abban az esetben Megrendelót
én teljes kár megfizetésére köteles.

A FELEK JOGAI És rÖrnLEZETTSncEr

{ú'W,
6t2s



24.E|lenőrzési jogosítványai és kotelezettsége körében Megrendelő joga a munkák
megvaló sítását folyamato san fi gyelemmel kí sérni. Me grendelő j o ga és kötel ezettsége
a mtíszaki-gazdasági elgondolásait, tervbíráló, kivitelezési értekezletek során' illetve
azokon kívül is közölni Vállalkozóval.

25. Vállalkoző kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az a|ábbiakban rögzitett
döntési j o go sítványokat ki fej ez etten fenntar1j a m agának :

- számlák befogadása;
- minőséggel, minőségbiztosítással összeftiggő egyes - szerződésben rögzített -

kérdések;
- garunciális és szavatossági kérdések;
- műszaki átadás-átvétel, utó-felülvizsgálat;
- jogi kérdések (ogviták, szerződés Íblfiiggesztése vagy felbontása);
- szerződést biztosító mellékkötelezettségekbol eredő igények érvényesítése.

26. Megrendelő belátása szerint az áItalaszükségesnek ítélt, a Vállalkoz ő által szervezett,
a b ergházással kapcsolato s tárgyalásokon j o go sult részt venni

27. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylo kérdésekben Megrendelő a

döntési hatáskörébe tartoző kérdésekben, olyan időben és módon foglal állást, hogy az

a Vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A Vállalkozó
tevékenysé géhez szükséges Megrendeloi állásfoglalásokat és dontéseket az írásbeli
megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül adja meg. ,

28. Amennyiben Vállalkozó - az ;jgy jellege vagy más körülmény miatt - Soron kívüli
állásfoglalást (döntést) kér, akkor Megrendeló azt Soron kívül adja meg, de az
állásfoglalási igény kézhezvéte|étő| számított 3 munkanapon belül a vá|aszt írásban is
megerősíti.

29.A 27. és 28. pontban az irásbeliség faxon, vagy visszaigazolt e-mailen tör1énő

megkeresést is jelent.

30. Ha a Megrendelő határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a dontéshez további
időigényt nem jelent be, akkor aYáIlalkozó - munkája folyathatósága érdekében -
jogosult dönteni abban az esetben, |ta ez a döntés többletköltséggel, az eredeti funkció
megváltoztatásával és a minőség romlásával nem jár együtt, illetve nem minősül olyan
kérdésnek, mely a Megrendelő döntését igényli' Vállalkozó az 1|yen döntésérol 

.

Me grende 1 őt azotnal, írásb an érte síteni larto z1k.

31. Megrendelo jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról. vagy
egyeS kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról
másolatot kémi.

32. Megrendelo koteles Vállalkozót folyamatosan és kellő időbe n tájékoztatni minden
lényeges vá|tozásrol, döntésről. 

l

33. Megrendelo jelen szerzőclésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk.
általános szabá|yai szerint rendelkezik utasítási joggal. Az utasítás nem terjedhet ki a
tevékenység megszeryezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

i,;{r'{Mp-
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34. Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást.

Ha a megrendelő célszerűtlen Vagy szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt

erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a

vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelo utasításai szerint, a

megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági hatérozat megsértéséhez

vezetne, vagy veszéIyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

35. Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodo feladatainak részletes felsorolását jelen

szerződés részleteiben nem tattalmazza. E'zért a Vállalkozónak valamennyi, a jelen

szerződésben foglalt feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell.
végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a mtíszaki előírásokban, a

szabványokban, vagy a vonatkoző jogszabályokban szúáIyozva vannak, így a
megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. Vállalkozó a

munkálatokat elvégzi és befejezi, és legkésobb a teljesítési határidő utolsó napján a

Megrendelő rendelkezéséte bocsátja. Vállalkozó a tervezéshez, megyalósításhoz,
befejezésheZ, vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó
felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, száLlitást, szolgáltatást, munkaeszközt és

"gyeu 
szükséges eszköztbiztosít.

36. Vállalkozó minden, a jelen megállapodás teljesítéséből fakadóan betar1ja és

alkalmazottaival is betar1atja a jogszabályok és más szabályok kötelezően
a|kalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi,
biztonsági és munkavédelmi szab áIy ozásokat.

37. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről és az ügy állásáról jelen szerzodés
szerint, továbbá Megrendelő kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, így
különösen, ha a felmerült új körülmények a Megrendelői utasítások módosítását teszik
indokolttá.

38. Vállalkozo az á|ta|a elvégzendo munkálatok bármely részéte vonatkozó minden
szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű idon belül megszerez,
figyelembe véve a munkálatok beÍ-ejezéséhez szükséges időt.

39. Vállalkozó teljes egészében feld az általa elvégzett munkálatokért, az építési
módszerek megfelelő minoségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a

Megrendelő képviselőjének figyelmét felhívni.

40. Vállalkozó a munk avégzésesorán köteles képzett és tapasztalt vezetoket, irányítókat
biztosítani. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan szakképzett' betanított és

segédmunkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő.
és idoben tör1énő elvégzéséhez szükségesek.

41. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szÜrkséges

feliigyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése Során, valamint azt

meghaladóan is annyi ideig, ameddig a Megrendelő szükségesnek tar1ja a Vállalkozó
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

i: ,It
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42.YáIIaIkozó köteles meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alválr|a\kozóját, vele
szerződéses kapcsolatban lévo bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és

másik, a Megrendelo által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt
feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről aYállalkozót - a kifogás indokait
is megnevezve - irásban értesíti.

43. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelőnek bármely tényt vagy
körülményt, amely a beruházás rész_ éslvagy véghatáridejének csúszását, a

Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet,
vagy amelyek kihatással vannak a szerzódésre, illetve az eIváfi. minőségre. Az
értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének mődjára, a

kedvezőtlen hatások várhatő mér1ékére, mérséklésének Vállalkoző á|tal javasolt
módjára, és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra.

44.Yá||alkozó köteles biztosítani a Megrendelo számára, hogy bármely idopontban az
ellenorzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelo megtekinthesse és

megvtzsgálhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és

berendezések minőségét, gyár1ási helyszínét, fázisaiu köteles továbbá hatósági
ellenőrzéseket lehetové tenni, illetve intézkedni aziránt, hogy a vizsgálatokop és

ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe taftoznak, a hatóságok részt
vehessenek.

45. Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy aberuházás megvalósításával
összefiiggő minden dokumentumot - ideértve a műszaki tervdokumentációt is - képes
legyen a Megrendelőnek digttalizált formában is átadni. Ezt a követelménl a

Vállalkozónak érvényesítenie keII az alvállaIkozói irányában is.

46.Yá||a|kozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat,
valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a
vonatkozó jogszabályi eloírások megtar1ásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely
közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása
nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat,

. szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel.

47.Yállalkozó köteles aszerződés teljesítése során és azazt követő 5 éven belül tűrni a
Megrendelő, illetve a finanszírozástbtztosító szeruezet illetékes szervezeti egysége

á|tal szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabáIyokban meghatározott
ellenőrzési feladatok v égzését.

48. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő 20II. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az inform ácioszabadságról L szttrnu melléklet III. táb|áZat 4.

pontja alapján a szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozhatja.

MUNKATERÜLET

49. A munkaterület átadására a 23. pontban megjelölt kezdési idopontban kerül sor.

Váll alkozó kötel es a felai ánlott munkaterület átvótelére.
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50. Vállalkoző részére a munkaterületet a Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek,
anyagnyerő-helyek és anyaglerakó-helyek biztosítása a Vállalkozó feladata.

51.A munkaterület átadását követoen Vállalkozó biztosítja, hogy a munkaterületen
tör1énő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, a

terület és a felhalmozott építési anyagok órzését biztosítja.

52. Arongálásokból eredő hibák kijavítása aYállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen
köteles elvégezni.

53. Vállalkozó köteles betaftani, és alvállalkozőivalbetar1atni a munkaterületre vonatkozó
tűzvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és közlekedési szabályokat,
különö sképpen a külfloldi ek munkavállalására vonatkozó j o gszab ályokat.

54. Vállalkoző bíztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során

keletkező zaj- és légszennyezés, valamint talaj- és elfolyó-viz szennyezés nem haladja
meg a jogszabáIyokban eloírt határértékeket.

55. Vállalk oző - megfelelő engedély, illetve hozzájárulások birtokában - köteles az

ideiglenes építéshelyi berenáezéseket felépíttetni, és azokat elbontatni, elszállíttatni
legkésőbb a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg' továbbá a keletkezett hulladékot és

felesleget folyamatosan összegyűjtetni és elszállíttatni oly módon, hogy a

kö tel ez ett s é gek et az aW állalko zőir a átharitj a.

56. A hulladékkezelésre vonatkozó előírások betartása kotelező, különös tekintettel a

veszélyes hulladék kezelésére.

.lÓvÁrracyÁs

57. A kiviteli munkák végzéséhez szükséges
jóváhagyások, vélemények, hozzájáruLások

,. Stb.)beszerzése a Vállalkozó feladata.

MINOSÉG, MINÓSÉGBIZTOSÍTÁs

- a Megrendelő által nem biztosított -
(pl. közterület-foglalási, munkakezdési,

58. Vállalkozo a műszaki eloírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a
mér1ékadóak, az azokban meghaténozott legmagasabb minoségi szinthez tafioző
teljesítést vállal.

59. Vállalkozó köteles a technológiai utasításokat legkésőbb az adott munka megkezdése
elott 10 nappal a Megrendelővel felülvizsgáltatni és elfogadtatni. A Megrendelői
jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelosségét nem csokkenti. A munkálatok
Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A Megrendeloi felülvizsgálat
nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges jóváhagyások beszerzése alól. 

:

60. Vállalkoző áItaI az építéskor eltávolított és az építési célra felhasznált anyagoknak,

építő- és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának
meg kell felelniük a hulladékkezelési előírásoknak, továbbá az éwényes és hatályos
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magyar szabványoknak, ágazati szabványoknak. műszaki irányelveknek, műszaki
előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek.

61. A fentiek teljesítése érdekében aYállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:

o A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minoségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási
engedély, megfelelőségigazolás' stb.) - száIIítás, beépítés elott, illetve a technológiai
terv-jóváhagyás keretében - a jogszabályi előírásoknak megfelelően másolatban
átadja a Me grendelőnek.

o A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok. szakvélemények és engedélyek'
beszerzésének költségei teljes egészében aYálla|kozót terhelik. Megrendelőnek joga
van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat.

. Ennek végrehajtása érdekében a Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelo vagy egy
áIta|a meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely
ésszerű időpontban megtekinthesse aZ építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a

felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása
folyik, ésha azt a Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkoző
vizsgálatok at végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden
ésszerű segítséget és eszközt megadni.

o Amennyiben avizsgá|at elvégzésére nem megÍblelés, vagy minőségi hiba gyanúja
miatt van szükség, és ez avizsgáIat során beigazolódik, úgy ennek avizsgá|atnak a

költségeit a Vállalkozó köteles fizetni.

o Megrendelő ilyen esetekben a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett átuházhatja az

anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más fiiggetlen intézetre.

. Vállalkozó köteles a vizsgáIathoz szükséges körülményeket biztositani, és az

elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelo a

kérdéses term ék, szerkez et átvétel ét m egtagadhatj a.

62. Felek megállapodnak, hogy aZ egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr
engedélyével tör1énhet, amelyhez a Vállalkozőnak a munkarészek minőségét
tanúsítania kell. Vállalkoző a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 5 nappal
korábban köteles ér1esíteni telefaxon vagy postai úton.

63. Vállalkoző a vállalás teljesítésekor megfelelőségi nyilatkozatot tesz.

64. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minoségbiztosítás ügyét kiemelten
keze|i, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő
szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab és intézkedéseivel á|talában a

Megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére
törekszik.

65. Vállalkozó a munkav égzés során köteles a meglévo közművek, epítmenyek
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredo hibák kijavítása aYálla|koző
feladata, amelyeket térítésmentesen kötel es végrehaj tani.
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FELELoSsÉcnIzrosÍrÁs

66.Yállalkoző felelősséggel tar1ozik a szerződésben vállalt munkáér1 a munka
megkezdésétol a jótállási idő végéig.

67 . Yá||a|kozo kifejezetten jelen szerződés alapján ellátott tevékenységével
összefuggésben szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítás
érvényessé ge a szerzódés aláírásától a műszaki átadáS-átvétel eredményes lezárásáig
szó1.

68. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésteljes időta rtamára,valamint a szavatosság és

a jótállás időtartamára vonatkozóan káreseményenként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió
forinto éves szinten 40.000.000,-Ft, azaz negyvenmillió forint összeghatárig
érvényes építési szerelési munkákra kiterjedő all risk típusú felelősségbiztosítással
rendelkezik a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra vonatkozőan.
Amennyiben a biztosítási kötvények olyan rendelkezéseket, kizélrásokat tartalmaznak,
amelyek alapján a biztosító hely.tállási kötelezettsége nem várhatÓ, a megrendelő
kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerzódések módosítására, kiegészítésére, stb. A
biztosítási kötvények, i1letve a biztosítási szerződések hatályban létét igazoló
biztosítási díjak átutalására vonatkozó átutalási megbizás egy-egy másolati példánya
jelen szerződés J. szúmú mellékletét képezi.

69. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a

megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás
fennállását, étvényességét a megrendelő jelen szerződés hatálya alatt, akát a díjfizetési
bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A biztosítás megszűnése esetén -
amennyiben a Vállalkoző ajogellenes állapotot maximum 5 (ö0 naptári napon belül
nem állítja helyre - a megrendelő a biztosítási szerződést saját javára a Vállalkozó
költségviselése mellett megkötheti, vagy a jelen szerződést a jogellenes állapot
észlelésétől számított 15 (tizenöt) nap után aYálla|kozó teljes káftérítési kötelezettsége

" fennállása mellett azonnali hatállyal felmondhatja. A Vállalkozó ezen
kötelezettségének megszegése esetén, '6gy tartozik helyállni a megrendelo felé a
bekcjvetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatá|ya alatt. A
megrendelo felé bejelentett, a teljesítésbe bevont alvállalkoző számára a biztosítási
kötelezettsóget - jelen szerződésben foglaltakkal egyezően - a Vállalkozónak elő kell
írnia.

70. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt
feltételeknek, aZ a szerződéS megszegésének minősül, és a szerződésszegés

következményeit vonja maga után.

ALvÁLLALiKoZÓK.

7I. A beruházás megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók. A Vállalkozó az

igénybevett szeméLy magatar1ás áértűgy felel, mintha maga járt volna el.

i++i,b!,
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12. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának tgazo|ásában rószt vett szervezetet a
Kbt. 65. $ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni'
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkaImasság igazoláséűtoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideér1ve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha azYállalkoző e szervezetvagy szakember nélkül vagy
a helyette bevont űj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
számát, az eredeti szewezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel -

azoknak aZ alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a YáIIaIkoző a
kozbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

73. A Vállalkozó legkésobb a szerződés megkötésének időpontjában 'köteles aZ
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alváIlalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerzódés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
a|vál|alkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy
az általa igénybe venni kívánt alvá|lalkozó nem áII kizárő okok hatálya alatt. A
Vállalkozó a szerződés teljesítésének idotattama alatt köteles a Megrendelőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvá|la\kozót előzetesen bejelenteni, és
a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt
aIvállalkozó nem áIlkizarő okok hatálya a|att(4. sz. melléklet).

74. A Vállalkozó által bemutatott valameIy szewezet vagy szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerződés sajátos tulajdonságait f,rgyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eIjárásban az
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a
jogutódlás olyan eseteiben váItozhat a bevont szervezet, ha az űj szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt:
]6. $ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány -

tekintetében az eljárásban bemutatott szetvezet jogutódjának tekinthető. Az
értékelé sko r m e ghatár oző szakember szemé lye c s ak a Me grend eló Ltozzáj árulás ával é s
abban az esetben váItozhat, ha az értékeléskor Íigyelembe vett minden releváns
körtilmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

ÉpÍrÉsl NAPLÓ

]5.YáIla|koző a munkaterület átadás-átvételétől kezdve e-építési naplót köteles
folyamatosan vezetni, amennyiben azt a hatályos jogszabá|yok és a különösen az
építoipari kivitelezési tevékenységrő1 szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet eloírja.

Amennyiben jogszabály nem írja elo, akkor építési naplóra vonatkozó - jelen szerzódés
által megállapított - szabályok nem lépnek hatáIyba.

76. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb.
bejegyzésérekizárőlag a megnevezett személyek jogosultak. A naplóhoz csatolni kell
a Megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, mellékleteket. Az építési
naplóra vonatkozó előírások megsértése súlyos szerződés-szegésnek minősül és a
szerződés azonnali hatályú felmondását vonhada maga után, ha korábban már egy
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izben a Vállalkozot ez ügyben a Megrendelő képviselője megfelelő teljesítésre
szólította fel.

77.Yálla|kozo a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.
Az alválld'kozői naplók bejegyzései a Megrendelő felé nem jogéwényesek.

TELJESÍTÉS

78. Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti taftalommal,
hiba- és hiánymentesen, megfelelő határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen

a szerződésszerű teljesítésnek a Íbltételei. Vállalkozó biztosítja, hogy a megvalósuló
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és

kivitel szempontjábőI az érvényes magyal szabványoknak és előírásoknak megfelel'
és a szerzódéses cél elérését maradéktalanul teljesíti.

79.Yál|alkoző vá||alja, hogy a garanciális idő alatt fellépő hiányosságokat, hibákat
haladéktalanul a Megrendelo tudomására hozza, s a Megrendelő utasításának
megfelelően haladéktalanul intézkedéseket tesz ahiba, hiányosság kiküszöbölése iránt
és a jogkövetkezmények érvényesítésére'

80. Amennyiben aYállalkozó a szükséges intézkedéseket nem' vagy nem kellő időben
teszi meg, vagy ezenintézkedések nem vezetnek megfelelo eredményre, a Megrende1ő
jogosult a hibákat' hiányosságokat a YáLla|koző kockázatára és költségére
kiküszöbölni, illetve kiküszöböltetni és a garanciákat igénybe venni.

ÁrnoÁs-ÁrvÉrnLl ELJÁRÁS

81. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a megfelelő
minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzókonyvek a|apján a minőségtanúsítási
dokumentációt, valamint a megvalósulási dokumentációt is magában foglaló átadáSi

dokumentációt a Megrendelő részére 2 példányban amúszaki átadáS-átvételi eljárást

megelőzően minimum 5 nappal korábban átadta.

82. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell
. a megvalósulási tetvet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult

állapotának műszaki terveit, valamint az a|ábbi iratanyagokat:
_ karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat;
- építési naplók másolatait;
- a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal;
- aminőségtanúsítási dokumentáciőt;
- minőségtanúsításijegyzokönyveket;
- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait;
- Vállalkozóinyilatkozatokat;
- digitalizált formátumú átadási dokumentációt.

83. Az átadás-átvételi eljárás nem kezdheto meg mindaddig, amígaz előző pont szerinti
okiratok teljes körűen nem állnak rendelkezésre. Az átadás-átvételi eljárás időpontját
a Vállalkoz ő túzi ki. Megrendelő a Vállalkozó értesítése alapján hívja meg az illetékes
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hatóságokat és egyéb, az átadás-átvételi eljárásban illetékes szervezetet és lefolyatja
az eljárást.

84. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak

mellékleteiben meghatározott követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak,és a

hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt Megrendelői
módosításoknak megÍ'elelően - hiány- és hibamentesen elkészültek.

K)ZBEiZE RZÉSSE L KA PCSOLATOS E LÓ i RÁSOK

85. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó
a) nem ftzethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefliggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdós k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelo társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;'
b) a szeruődés teljesítésének teljes időtaftama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a

Megrendelőt haladéktalanul értesíti'

86. A Megrendel ő a szerzódést felmondhatja, ha:

o feltétlenül szükség es a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. $ alapján új közbeszerzési eIjérást kell lefolytatni;

. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy a

Vállalkozó személyében órvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem

felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsér1és miatt a szerzódés nem semmis.

87 ' A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, ha a jelen szerződés megkötését
követően.jut tudomására, hogy aYáIlalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során

kizárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárnt akozbeszerzési eljárásból.

88. A Megrendelo jogosult és egyben köteles a szerzódést felmondani- amennyiben
szükséges 30 napos felmondási idővel -, ha

. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül Z5oÁ-otmeghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkópes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zo tt fe lt ét el ;

. a YállaLkoző közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szeÍez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben' amely tekintetében fennáll a Kbt. 62- $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

89. A szerzodés felmondása esetén a Vállalkoző a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerzőclésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

h&' til-
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SZERZODESSZEGES

90. Vállalkoző szerződésszegést követ el, ha
. késedelmesen teljesít (a késedelem akár az adott tevékenység elvégzésére irányadó

teljesítési határidő, akár a teljesítési részhatáridők tekintetében megvalósul, s a
késedelem a Vállalkozó nem megfele1ő gondossággal folytatott eljárásának,
tevékenységének vagy mulasztásának, illetve felróhatóságának az eredménye);

. hibásan teljesít, mert az elkészült munka nem felel meg a teljesítéskor a törvényben
és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak;

. a szetzódés ellehetetlenül olyan okból, amelyért aYállalkozó felelős.

91. Megrendelő jogosu|t a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a

Megrendelő írásbeli felszólítására' a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy
ismételten szerződésszegést követ el.

92. Megrendelő e pontban meghatátozott jogait aszerződés még nem teljesített rés2ére,

vagy ha a szeruődés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül'
rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, gazdaságtalanul
használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja. Ez utóbbi esetben a

Megrendelő dönthet az eláIlás mellett is.

93. Azonnali hatályu felmondás esetén a mitr teljesített szo|gáItatások tekintetében a

Megrendelo a Vállalkoző áItaI szerződésszerűen teljesített munkákat 30 napon belül
felméri' kiér'tékeli és a Felek egynással szemben elszámolnak.

94. Megrendelo jogosult a szetződés azonnali hatályú felmondásáta, ha a Yállalkoző'
fizetésképtelenné válik, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás

hatá|ya alá kenil, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló l991. évi IL.

törvény 1 1. $ (2) bekezdés h) pontja szerinti esetben. Azonnali hatállyal mondhatja fel
továbbá a Megrendelő e szerződést, ha a Vállalkozónak a jelen szerződés alapjául
szolgáló kozbeszerzési eljárásban bemutatott alkalmassági feltóteleiben olyan
lényeges negatív változások következnek be, melyek a szerződés teljesítését
kétségessé teszik. Ez esetekben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka
ellenértékére tarthat igényt azza| a feltétellel, hogy a Megrendelo a felmondástól
számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiér1ékeli.
Ha a Vállalkozó részérő| egyúttal szerződésszegés is tör1ént, akkor a Megrendelő a2'

elszámolással egyidejűIeg a szerződésszegésbo1 eredo jogait is érvényesíti.

95. Megrendelo súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal mondhatja fel a
szerződést az alábbi esetekben:

- Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a Megrendelő
ismételt írásbeli felhívására nem' vagy nem a felhívásban közölt módon teljesíti;

- Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása hiányában végez a jelen szerzodés szerint
I

Me grendelői döntési j o gkörb e tartoző feladatokat ;

- Vállalkoző nem a.jelen szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő
felé értesítési kötelezettségének, vagy bármely módon akadályozza, késlelteti vagy
ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;
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- Vállalkoző nem a jogszabályban és a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget

a jelentéstételi, valamint építési és felmérési napló vezetésére vonatkozó
kötelezettségének;

- nem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentációs
kötelezettségének.

96. Megrendelő azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elál.lás mellett is, ha a

Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül.

97. Vállalkoző abban az esetben jogosult a szerzódést azonnal hatállyal Í-elmondani,

amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által írásban megjelölt - a kötelezettség
teljesítéséhez elegendő - határidőre sem tesz eleget a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeinek, így különöSen a Vállalkozót megillető díjat indokolátlanul nem

fizeti meg, azzal 60 napon túli késedelembe esik.

98. Mentesülnek aszerződő Felek aszerzódésszegés következményei alól, ha
. bizonyíÜák, hogy a késedelem a másik szerződő fel nem szeruődésszerű teljesítésére

Vezethető vissza:
. bizonltják, hogy kötelezettségeiket a Felek személyétől és magatartásától független

rendkívüli, elháríthatatlan külso ok, az ún. ,,vis major" körébe tartoző események
miatt nem tudták teljesíteni, különösen természeti katasztrőfa, elemi csapás' stb.

miatt. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő féI a

másik lelet a vis major beálltáról és megszűnésérol haladéktalanul ér1esíteni köteles.

99. Nem mentesülnek a Felek a nem' vagy nem szerzódésszerű teljesítés következményei
alól, ha aZ vgyan rendkívüli, előre nem láthatő körülményekre vezethető vissza,
azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta,
vagy m egn ehezitette azt.

HIBÁS TELJESÍTÉS' SzA.vAToSSÁG

i00. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján áItala megvalósított
beruházás eredménye a teljesítés időpontjában nem Íblel meg a jogszabá|yban vagy a

szerződésben meghatározotÍ tulajdonságoknak. Ez esetben a Megrendelő elsősorban -

váIasztása szerint - kijavítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését)
követelhet, kivéve' ha az a Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne..

101. Ha a Vállalkoző a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését)

nem vállalja' Vagy annak a jogszabétlyi eloírásoknak és a Megrendelő elvárásainak
megfelelően nem tud eleget tenni, a Megrendelo - választása szerint - megfelelő
árleszál|ítást igényelhet vagy elállhat a szerződóstől.

I02' Ha a Vállalkozó a kijavítást megfelelő határidőre nem vállalja' Vagy nem végzi el,

a Megrendelő a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja. s ezen időpontig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatar1hatja.

JM,W!-
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103. A SZaVatoSSági kötelezettség teljesítésével és a szetződésszerű állapot

megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen aZ anyag-, munka- és

továbbítási költségeket - a Vállalkozót terhelik.

IO4. Megrendelo a hiba felÍbdezése után a legrövidebb idon belül köteles kifogását a

Vállalkozóval közölni, illetve szavatossági jogait - a teljesítés időpontjától számított

hat hónapos elévülési határidőn belül- érvényesíteni. Nem szémit bele az elévülési
időbe a kijavítási időnek az a tésze, amely a\att a Megrendelo a dolgot nem tudja

rendeltetésszerűen használni' A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a

dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás kovetkezményeként jelentkező

hiba tekintetében újból kezdődik.

105. Ha a Megrendelo igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, (így különösen,

ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva az hatátldon belül nem volt
felismerhetó'), a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a Ptk. 6:163.$-ában

meghatározott határidő, de ha a jogszabá|y kötelező alkalmassági idot állapít meg' a
szavatossági igény érvényesítésére ez a határidó az irányadő. Ez utóbbi határidő

elmulasztása j ogvesztéssel j ár.

106. Vállalkozó mentesül a szavatossági felelősség alól, ha a Megrendelő a hibát a

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, vagy ha a hiba a

Megrendelő é/rtal adott anyag hibájára vezethető vissza (feltéve, hogy az anyag

alkalm atl an ságár a a M e grende lot e lőzete s en fi gye lm eztette) .

IO7. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a hibás teljesítésből

eredő kárának megtérítését is követelheti a káftérítéS szabályai szerint.

.lorÁrrÁS, KÖTEL EZÓ ALKALMAS SÁG

108. Vállalkozó a szerződésben foglalt valamennyi munkára, illetve a beépítésre kerülő
berendezésekre a műszaki átadás-átvételt követő 24 (huszonnégy) hónap teljes körű'
jótállást vállal.

109. Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó
jótállási kötelezetts ége alátartoző hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen,

az e\őzőekben meghatározottjótállási ido a létesítményt, illetve az érintett építményt

illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű

használatra alkalmassá nem vált.

110. Vállalkozó a jótállási kotelezettségein túlmenően alá van vetve a ,.kötelező
alkalmassági idő''-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a
12lIg88. (XII. 27.) Évv-tpl,l_KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó

rendelkezéseinek.

111. Vállalkozó jótálláSi kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett,

rendeltetésellenes használat vagy karbantar1ás elmulasztásának következményeként.

j*uW
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I12. A jótállási, vagy SZaVatossági idő alatt fellépo hiányosságot, hibát halacléktalanul
a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkoző pedig köteles haladéktalanul
intézkedni' a hibát' hiányt kiküszöbölni.

1 13. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény
mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási kötelezettsége keretében saját
költségére kijavítani vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de a hibásnak
bizonyult elemekkel, részekkel' tarlozékokkal, stb. aZonoS konstrukciójúaknak
bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető.

114. A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó , a váIlia|t jótállási időn túl a
Megrendelő áItaI bizonltottan a Vállalkozó érdekkörébe tartoző hibák kijavítását 15

napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Ellenkező
esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozó ér1esítésével a Vállalkoző terhére a
munkát mással elvégeztetni. Ennek diját a Vállalkozó nem vitathatja.

s,ZF,p(ZÓDo rnr,or xÉpvrsnlÓt

115. Felek a szerzódéssel' annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott
nyilatkozatot, értesítést írásban (levél formájában) - utóbb a másik fél á|ta| kétségbe
nem vonható módon elktildött - küldeményüen kötelesek közölni az éintett, érdekelt
fellel és ezt irásban visszaigazolni a szeruődésben megadott címre.

116. A nyilatko zat jogl|ag akkor lép hatályba, amikor azt klkézbesítették' Vagy a 
i

nyilatkozat hatálybalépési időpontjában, bármelyik is a későbbi.

II7. A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban,
vagy telefax, e-mail, Internet, stb. útján is érvényes lehet, de szabályszerűen
kézbesítettnek akkor minosül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik,
visszaigazolj ák.

1 18. Vállalkozó képviseloje:
Neve: Geosits Tibor
Címe: 9700 Szombathely, Mérleg u.7la
Telefonszáma: 06 30 9971666
E-mail címe: villkasz@villkasz.hu

Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű.

119. Megrendelő képviselője, kapcsolattar1ó és az építési naplóban bejegyzésre
jogosult:

Neve: Máté PéteI
Címe: 9700 Szombathely' Markusovszky u.5.
Tel: 06 30 2635165
Telefax: 06 94 321 813
E-mail : mate.peter@markusovszkv.hu

l20. A szakmai ellenőr
o A szakmai ellenőr alábbi

kerülnek megadásra.
adatai csak a szerződés lratályba lépését követően

.fL
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Neve: Falusi Kálrnan
Címe: 9700 Szombathely' Markusovszky u' 5.

Telefon száma:06 94 515 074
Telefax száma'.06 94 327 873
E _m ail cím e : f,alusi. ka1m an @m arkusovszk}'. hu

EGYÉB MEGÁLLAPoDÁSoK

I21. Késedelmi kötbér:A Vállalkoző,Ita olyan okból' amelyért felelős. késedelmesen
teljesít, a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a késedelmes (rész)teljesítés
nettó ellenértékének I oÁ-alnap mértékű késedelmi kötbért köteleS fizetni. A késedelmi
kötbér maximális mértéke: a késedelmes (rész)teljesítés nettó ellenértékének 20oÁ-a.

Az ajánIattevő 20 (húsz) napos késedelmét követően a Megrendelő jogosult a

szerződéstől elállni. A kotbér felszámítható összege a végszámla összegéből kerül
levonásra, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozőt a munka befejezése alól.

I22. Hibás teljesítési kötbér:A Vállalkoző,ha olyan okból, amelyért Í'elelos, hibásan
teljesít, a hibás (rész)teljesítés nettó ellenértékének 20oÁ-a mértékű hibás teljesítési
kötbért köteles fizetni. A kötbér felszámítható összege a végszám|a összegéből kerül
levonásra, ez azonbartnem mentesíti a Vállalkozőt a munka befejezése alól. A jogosult
a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igénl.

Jelen szerzodés szerint hibának minősül bármelyik szerződés tárgya szerinti berendezés
állapotában bekövetkező minden olyan változás, amely a Íblyamatos és rendeltetésszerű
üzemeltetés bármely fázisát lehetetlenné teszi, vagy veszélyhelyzetet teremt.

I23. Üzembiztonság (izemzavartő| mentesség): Vállalkozó jelen szerződésben
meghatározott vállalkozási díjét1 99,95 7o-os üzembiztonságot szavatol a jótállási
időtartam alatt. Üzembiztonság számitása: L]zembiztonság [év] : 1OO%- (Üzemkiesés

[]j]/Üzemidő fTmax] x 100)
. Üzemidő (Tmax): 365 nap x24 őra:8.760 &a
. Üzemkiesés (Tj): Üzemkiesésnek minos'JI azizemidőnek azonegész órákat kitevo

része, amikor a jelen szerződés tátgyátképező készülék hiba miatt nem használható
rendeltetésszerűen. Nem minősül üzemkiesésnek:

- szakszerűtlen kezeléS, nem rendeltetésszerű haszná|at, keze|ési hiba, gondatlan, vagy
szándékos károkozás, elemi károk miatti üzemkiesés, valamint a javításra fordított idő,
- a szerződés tárgya szerinti berendezés működését befolyásoló egyéb kiegészítő
számítástechnikai-, gépészeti-, technológiai-, építészeti-, energetikai, munkavédelmi-,
tűzvédelmi-, klíma és egyéb technikai eszkoz meghibásodásából' számítógépes vírusokból
eredő leállás, és ez által a berendezésben fellépett meghibásodás javítására fordított idő, .

- alaptalan bejelentés míatt kieső üzemórák,
- a karbantaftás, upclate, upgrade, valamint egyéb hatósági előírás szerinti mérés

elvégzésére fordított idő,
- aZ aZ időtartam, amely a|att akészülék részleges hibája ellenére a diagnosztizá|ás tovább
folytatható,
- a Megrendelő késedelmének időtartama.
- EoN szolgá|tatási kimaradása.
Amennyiben a Vállalkozó érdekkorében felmerülő okból a vállalt üzembiztonság
Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó Í-elelős a fenti iizembiztonsági mutató

nern teljesül, a Megrendelő minden további kiesett IoÁ ijzemidőér1 a szerződés nettó

ellenértéké nek IoÁ - átj o go sult hibás telj esítési kötbérként követelni.
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I24. Vállalkozó á|ta| készített dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett
hozzájmllása nélkül sem tovább nem adhatók, Sem a szerződésen kívül fel nem
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő elozetes hozzájáru|ása nélkül az e|váIIaIt,

illetve amár folyamatban lévő munkákról adatokat harmadik fel részére kiszolgáltatni,
azokr őI e 1ő adásokat taft ani, vide ó - felvételt vagy kinyomtatott anyagot ko zzétenni.

I25. Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres

eljárással szemben, amely bármiféle szerzőijog' szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne'

126. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárőIag cégszerűen
a|áirt levél. Egyéb kommunikáció vonatkozásában elfogadják aZ e-mail-es
kapcsolattartást is, amennyiben megalapozottan vélelmezhető, hogy az e-ma1l-t a

másik felmegkapta.

I27. Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek
valamelyik fél részéről történő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából
ered' Megrendelő és Vállalkoző kozötti egyeztetés tárgyát képezi' Felek mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a felmerült vitás kérdéseket egymás között
tárgyal ás o s uton r endezzék.

I28. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel jelen

szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül.
I29. Vállalkozó a szeruódés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi,

iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizárőlagosság alatt álló dokumentációt, művet,

alkotást' terméket, stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói
jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes
egyetértése mellett kenilhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel
szemben ezen ajogcímen előterjesztett követelésekért helyállni, s a Megrendelőt
mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle
szerzótjog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos
jog megsértése miatt érvényesítenek.

130. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény és az 5lI993. (XII. 26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásárÓl, valamint a túzvédelemről sző|ő 5412014. (XII. 5.)

BM rendelet(oTSZ) rendelkezéseit köteles betartani.

131. Felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános. abba bárki
betekinthet

I32' Szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy
minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek,
az ügylet során jóhiszeműen jár'tak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről,
melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, Vagy másként kötötték volna
meg.

133. Szerződő felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerzodéssel azonos formai
szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatar1ással történő

szerzodésmódosítás lehetőségét kizérják.

JW,WI*
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I34. Aszerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó
h at ál yo s j o gszab ályok rend elk ez é s ei az ir ány adő ak.

135. Szerződő felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által
láttamozott, 4 (négy) szÓ szerint egyezó példányban készült, 22 (huszonkettő)

számozott o ldalbó 1 ál l, akaratukkal mindenben e gyező.

136. Aszerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgya|ás útján kívánják rendezni. Amennyiben
ennek során egyezség nem jön létre' úgy perér1éktől ftiggően kikötik a Szombathelyi
Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Mellékletek:
1.

2.
aJ.

4.

SZ.

sz.
sz.

melléklet:
melléklet:
melléklet:

opció igénybevételére vonatkozó nyilatkozat
Arazott költségvetés
F e l e l ő s s é gb i z t o s ít ii s i ko n ény /kö n ény ek m ós o l at a
Alvál lalkozói nyilatkoz at
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1. sz. melléklet

oPCIÓ IGÉNYBEvÉrnrÉnE voNAT KoZÓ NYILATK oZAT

Alulírott Dr. Nagy Lajos főigazgatő, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:

9700 Szombatheiy, Markusovszky Lajos utca 5.) mint Megrendelő képviseletében jelen

nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a ,,Markusovszky Egyetemi oktatókórház energia
központban a 11 kV-os kapcsolóberendezés cseréjének kivitelezése II.'' tárgyú közbeszerzési
eljárásban általam megielölt TALUS távfelügyeleti rendszer kivitelezésére mint opcióra
igényt tartolínem tartok igénytz.

Kelt:

2 MegleIelő aláhúzandó.

luuW*

Markusovszky E *:haz .-\

3rs;mry2Megrerrdelő
képv.:

Dr. Nagy Laios
főigazgatő

2312s



Áj án latkórő : Markusovszlry E gyetemi oktatókórh áz

Cím : 9700 Szombathely, Markusovszky La.ios utca 5.

A munka leírása:

,,Mnrkusovszky Egyetemi okÍatókórhóz energic központban c l}
kY-rls kap cs o Íó beren dezés c.>'eréj éne k kivite lezése "

Kiiltsésvetés főii sszesítö

Netti anvagkö]tsés összesen íFt} 30 736 80J
Nettó díiköltség összesen (Ft) 7 613 L97
Nettó önkoltség osszesen (Ft): 38 350 000
21aÁ Ata 1"0 354 500
A munka ára összesen (bruttó Ft) 48 '704 500

Kelt: Szombathely' 2019. június 25.
vuxr{Á$Z K&'T.

'iÜ0 EÍsfibath6ly, Mérleg u. 1.a.
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ij'j:';*aá:. i*i-]:: l}i*:;s á;-i.
106s 3udapest, |er"éz i<fi.' 42-44'
'_evelezési cin:76a?- Pécs, pf" s88
TcleÍcnos ügy'Íélszolgálat' "36 1 452 3333

::;'ir-r < I 'r

Ge neraji Bizlosl'ló Z'l.
it4

Vagyon#:' váííalit*e*i vagy*rrbír_t*s íiá*

Mód*sít*Íi bix{*gítási k$tvány

Kötvényszám : ss4$$1 *&s$1 s6s4*s

$x*yrádő:

Villkász KÍt.

Szombatheiy
Mérleg utca 1/A

970Ü

; S:er:ádés modositil hatalyba ; &á*sltá$ ké.dete

sát**t; 2s J 9'CI7'Ü9.

í,Jgyfé3se*rn; 461 01 521

K*xv*tí{& x*v*: PBA lNsURA ZRT

i &etos ttás kovetí<ező ovícrculo;a Brztosttás tart'ama

6
I
o
a
o
ro

;'

P
r

E
i

Ó

tJ

f

lép {0 80 ór4
2Ü19'07.01 202Ü.Ü4.01

A biztosÍmsi seeaődóst a szerződő ielek a bizto*itás evfordulljára 30 napas Íelrrondási időVel Ítimondhatják

2000.03.10.

1 810 394 Í NsgyedéVent* | +sr oot | Átutans díjéÍesrtővel

lr

Adósám: 10308a24-4-44 " gankszámlaseám: Raiffeisen Ba*k'í2001008-00100594-ÜíJ100Ü08
FóVárosi TÖrvény$zék cégbí]'ósaga cg' 01 -1 0-041305 * csoportos beszedási nregbízás ese1én a kedveaményezett azorrositÓja: A1 0308024
A társaság az lvAss áltá: Vezetett olasz Biztositói csopo}'tok Nyítvántartásában 26-os soíszámon b€jegy;ett GenéÍali csoporthoz tartozik.

-I
**i

!4s{t

c*p"r.tt,"**"g 

-]t**"ffitr#;#oo-VállafkozÓí tevákenység
fetefőlségbiztos Ítása

Vagyonőr vállaíkoeá*ok felelős*égbiatosífuasi feltétel€i {VFF)
llatályos; ?0J 6.1 0.Ü1 -től ltJysz: 18572

Váilalkozói munkáltató i fe ielősség Y agyanőr v állalkoeások Íelelősségbiztos Ílási f*ttételei {VFF)
Hatáíyos: 2s1 6. 1 0'01-től Nysz: 18572

Fe lelőssé gbizto$ílás k'egós dtő
kockáeatgk

Vagyonőr váííalkozások felelősségbiztosftilpi feltételei {VFri
Hatályos: 201 6.1 0"01 -től Nysz: Ís572

Tűe- is elerni kárak bi:tosítása Vagyonir válfafkazá-t*k vagyxbiztositási f*ltótel*r (VVry Hatá'ya$:
2Ü1 6'Í0.0t-tőí Nys:: 1 8569
'Az éptjlet biztosítási össrzegben hőszivattyti ás napelern is szeropel'

BetÖiése$ lopást és rabfás biztosítas Vagyonőr vállalkorá*ck vag]ionbietos|tá$i íeltételei {VVp] HatályÖ$ :

2016'tÜ.01-tőÍ Nysz: 1 s569

Üvegtdrés-biztosih*s Vagycnőr váltalkozások vagyonbietos ítási íeltéteiei {VVQ l".{atályos:
201 6"1 0,01'től Nysz; 1 8569

irodai elektronikus herenderések
biztosítása

Vagy*nőr váilalkozások vagyonbizt$s ítási feltéte lei {VVFJ Hatályos ;

201 5.1Ü.Ü1-től Nysal'í 8s69



Göneíaii Bizloslló al-
2j4

i{**i<ága';rr j.ggiés! it*$ sgé:*a; cü0Ü0 1 sí*':*:97C| sZOfutBATi_JrLY fu]éI:ss $tcá 1lA

siegíjs$qtt Íav$kexység; Gáz"víz-viíi*ny Éaereiést kíváve egyse*rű bejelentáshe: k*lött építé*i t*vríke;':ységekre

1e égpaietta csofv}as

fáradékoÉt: zA13o4

BEtssilott íed6a*tek

i-lzo plusz csomag

Váiklkoa*i {*vékenység íeÍel6sségbíatcsitáse

*áe"vía"vil|axy seerelés, kivávg *gysz*r{i bele6*nÉsshoa k*6tti*{ épfiési Éevék**ységeí*e

Bl:tosltás| osszeg*k (HUQ i

10Ü Ü00 Ü00

2Ü Ü00 0ÜÜ

20 000 00c i

Káíkifizetési limí1 éVentÖ

KárkiÍizetési liÍfl it kárÜnkénl

Káronkénti Önrósz 'í0 %, de mlnirnurn 100 000 Ft

Válla{k*aó! rtrrlnkáttatÓE feíelőssóg

&áx-vír-vitüamy sxare{és, kivévc egyszor{Í bej*leattés}toa kiite'tt ópífée! tevék**ységekr*

KáÍ1dÍizstési lííl}ii lYente

Kárkifízetrás i límit káronként

Káronkénti Önrésl ''0 %, d€ minimum 100 000 Fl

Felelő*sósblelosítás kiegászí!6 kookázaück

Zár*dékok: 51 2'sz, 504.s7' 503.sz

Felolősségbiliesítás szerrődéssrggéss*l okocot{ károkr*

Kárkif ízetés í limit káronké nt

1 00 000 000

Káronkénti önrész 1a %,de mínirnum Í0Ü Ü00 Ft

seoigá|latási le|előssógbielosÍtás

Kárkifizetési lirnit éve nte 1Ü0 000 000

KárkiÍiretés i lírnit káronklnt

Káronkénti önrész J0 %, de minirnum 100 CI00 Ft

Targo ncákka E' dgrlr kka l okozott t<ár*{r í*lelőssé g b ixf *sát*sa

1 Ü0 000 000Kárkifizetésí limit évonte

Kárkifízetés i íimit káío nkánt

Káronkénti Önrész J0 %, de minimum 100 00CI Ft

T{!e" és algfifti fuá*ok bie{osítás*

Záradékok: KF 140' TŰZALA, VíZ' KATAsz, ELEMI

Épü|et, építmány saját tulajdon

lpari és kereskedelmi Ljzerni beIendezések 9aját tulajdon

Készletek saját tulajdon

6 310 000

Napkoliektoí



r.:g' rrr:3'. :r:'1"!:.1:$i:'* .a,:':.

ics6 *i;ciapest, .-eróz klL' L,2-"Í,4.

levelozési eín'76a2 lécs, pf 868
''_eieícncs ügy'fé.szcigálai: +36'i 452 333aj

;*n*:'*;i.;:l

sgBEla]i Bi?tos:tó zrt'

l B''t..'tá- Ö;*"E;k fl",UFil

I

I

'é
Öoos
Ó
I+R nnn nA^.U UUU UU9

a nnn Ann

3ÜCI 000

1 0Üs Ü0ü*-*---_-**--J
2 00Ü 0Ü0 

l

t
I

I

I

c

I

=

tlordozhati számítogépek

lrsdai e lektíonikus berendeeések

Tárabie|*sí{oiti és/v*gy áil*gi*gi ada{ck

P**..lntéze{ ütms

l-JlPq:I B*!Ny!_ Í--ry{{il''yr*Íryg''t-{ 1138

effis

HÉel oss:eg*
(HUF,

Hrt6l fedr"ate HÉel
ke;dat6

'saját épület' épÍtmény {00000Í} 20Ü5.01"04

Httel searna

cp478/009'l 11 0M FAiejárat nókrji

HteÍ ie1árta

Btztositott íed*zotak

*et*rdses lepás" és rabiás bktgsÉtás

3éradlkek; KF 140' ELViSZ

{pari és kereskedellrri uzemi bslefideeések sajáÍ fuiájdo*

Készretek saját tu|a1don

Fiogzíiett iirniíÖ9sZegiJ üvs gb.

ár*daÉ *{ei€roní}<us bere'rdeeósok bíai**ítása

Budapest Váci tJt 188

H**l *sseege
{HUn

PéneÍntsiet neYe

Budapest Hite{- és Fejlesztési Bank Zrt.

Hltslf€d*zát* l.ll-!eÍ

kezdeb

sáját épÜfet' építmény {000001} eÜ1s'Ö3 "22

Pánztnt*:et +rrrte

t 'Í 3$ Budapest Váci Út 193

#-' 'qffiI H{el szárna

2026 Ü4'30. ÜF47s/0038/1 6

Ftlggeléx

KoeMrati köriik l eáradékc$r réseü*t*aéga

Kr Í4s Tűe- és elemi károk biztosítása t54927} -

Tartarnengedmény

T#AAffi Tűz- és €lemi károk birtosítása {54s27} -

Bietosítási fedgzet l. z a|ep kÜÜkáeatokra

KF t4S se{lréses lÖpá6- és
Tartanengedmóny

íabIás biáositá* {54930)

vix

K&T&Str

Tűz- ós elemikárok biztÜsítása (54s27) -

Bittos ítási fedszst kiterjesztése'{szetékesvlz"kÜ atokra

Tűa" *s elemi károk biztosÍÍása {54s27) -

Biztosítási fedezet kileíjB$uté$9 kaiasztroía kockázatokra

Adószám:' ruouoro +_ql Ba.xszanlaszám: Baiíersen Bart 1 ?0010oB -o;r 00594-o0100008
Fóvárosí Íörvényszék CégbÍósága Cg. 0] _10-041305 * csopo}tos beszedési megbíZás esgtán a kedvezfiényeeetl azonosítóia: A'10308024
A (ársaság az IVASS álaal vezotett olasz BíztosílóÍ csoportok hlyilvánlartásában 26'os sorszán']on bejegyzett Generali csoporihrz tartozik.



K*ekácáti *iír$k l gárad*kaí* résx*gt*eésg

tLstrt Túe- és elgrni károk biut0sítása {54s27} -

Eiztos itási fedB eet kite rje$ztése elemíkár ko*káeatox ra

rr \t!c? BelÖíéses 
'opá$- 

és íabíás iiatosítís {54s30} "

A tevékenységhez előírt vagyonvédeirni szint: 2

Gen€íali $izlosító z't.
+t4

Ü^\
Erdős Mihály
elnök-yezérigazgail

Generali Biztos ttl Zrt.

heiyetfe*

lfl í
ítt''t-*"L
llic* Lásáó
vsuérigezgatÓ'

a

T-



4. sz. melIékIet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBE VENNI rÍvÁNr ALVÁLLALKoZoKRÓL

Alulírott VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Korlátolt FeIelősségű
Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1. a. ép.) Vállalkozó képviseletében eljárva,
a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:(székhely: 9100 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5.) Megrendelő által lebonyolított ,,Markusovszky Egyetemi
oktatókórház energia központban a 11 kV-os kapcsolóberendezés cseré.jónek kivitelezése
II.'' tárgyú kÓzbeszerzési eliárásban a Megrendeiővel 2019'.U."J'..4Í,. '.. napján
megkötött Vállalkozási szerződésre hivatkozással a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXVilI.
törvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem3.

I.) Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési e|járás eredményeként megkötött Vállalkozási,

szerződés teljesítéséhez alvállalkozÓt nem kívánok isénybe Venil.

II.) Nyilatkozom, hogy
szerződés teljesítése

a közbeszerzésl e\árás eredményeként
során az alábbi alvállalkozókat kívánj uk

megkötött Vállalkozásr
igénybe venni:

Alvtillulkoaj
(neve és székhelye)

alvdllalkozói
teljesítés ardnya

(%)

alvdllalkoztj áI tul végzett
tevékenység

Nyilatkozom, hogy Íbr'rt megnevezetI és általunk a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem
á1lnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény 62. s (1; bekezdés g)-k) es m), q)
pbntjában bekezdésében meghatározott ktzáró okok hatálya alatt áll.

Kelt: 201 g..u?.'..4r... .. napján
vlLLKÁsz

97oO SzombathelY'
Tel./Íax: 06/94/340_944,

AdÓszám,113131

Vállalkozó

l MesÍ'elelő rész a]áhírzarrdó

24125


