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Kivitelezés i szetző dés

amely létrejött

e g y Í é s z r ő )' : Markusovszlry Egyetemi Oktatókőtház
címe: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

képviselr: Dr. Nagy Lajos, főigazgatő
adószám: 1 5B1 38ó0-2-1 B

stausztrkai számjel 1 5 B 1 3Bó0-8 610 -312-18
szám7aszám: 1 004] 004-003331 66-00000000
mint Építte tő. (a továbbiakban:,,Építtető''),

má s t észt őI: Fetődi Építő és SzolgáltatőZtt.
székhelye: 9400 Sopron, Ipat krt. 13.

adőszám: 1 1 I21 426-2-08
számlaszám: 1 0] 00 426 _263 6280 1 _51 1 00005
cégj egyzéks zám: 0B- 1, 0 -001 5 49
képviseli: I{assai Zoltán és Budai LászIő
mint vállalkoző (a továbbiakban:

,rKivitelező'')

(a továbbiakban együtt: ,,Szetződő Felelc') között az ahl'Ltrott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett:

F'lőzrl:ényz

Szerződő Felek megáLlapítják' hogy Építtető a l(bt. 113. s (1) bekezdése szednti, nemzeti nyílt
közbeszetzési eljárást folytatott Ie 

',S7orubathe/1, 
Markusous7k1t Egyeteni oktatókőrbá7, Manaális törub

n1ugati s7áru1, IL eneleti Álulánot-, és Érsebés7eti os1tá! fe/újítási'' tfugyban. Az e\jAtás nyeÍtese a
I{rvitelező, mint nyertes a)ánlattevő lett.

Szerződő Felek a 1elen szerződést a közbeszerzési eljárásban az Épittetó, mint ajánlatkérő áIta|
megküdött aján7attétell felhívás és dokumentáciő, az eljáúsban nyújtott l<legészitő tájékoztatás
(amennyiben volt ilyen) valamint a I(ivitelező, mint nyeÍtes a1ánlattevő a1ánlata szerint kötik meg.
Ezen alapdokumentumok jelen szetződés részét képezik'

1', A szetződés tátgya, műszaki tattalrna;

1,.1 Szombathely, Markusovszky Egyetemi oktatókórház' Manuáhs tömb nyrrgati szárny, II.
emeleti Altalános-, és Etsebészeti osztáIy átaIaL<ttása, korszerűsítése, betegszobák
komfortosítása, funkcionális kapcsolatok raciona1lzilása,padló- és falbutkolatok cseréje.

A teliesítés helve: Markusovszkv Esvetemi oktatókórház_ 9700 Szombathelv_
J OJ ' ]'

Markusovs zky Lajos utca 5.

A megvalósítandó műszaki tartalom tészletesen a közbeszetzési eljárásban kiadott
dokumentációban került meghatározáxa.

1'.2 l{ivitelező köteles a szerződés értelmébel az Építtető által rendelkezéste bocsátott
tervdokumentáció alap1án a kivitelezést szetződésszerűen, teljes körűen' műszakilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hlánymentesen' a rendeltetésszerűhasznáIatn
alkalmas állapotban, a vonatkoző magyat előírásoknak' jogszabályoknak, műszaki
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szabványoknak megfelelően hatáúdóben elkészíteni és valamennyi egyéb szetződéses
kötelez etts é gét sz erz ő dé s s z etűen telj e síteru.
Á fentiektől eltérő teljesítés esetén Építtető nem kötele s az eIvégzett munkát átvenni.
Kivitelező az előbbi, a livitelezés szerződésszerű megv a\ősításári válialt kötelezettsége
mellett kötelezettséget vá17al aÍÍa' hogy jőtáLlási/szavatossági kötelezettség.-Jt
mandéktalanul eleget tes z.

I(ivitelező kijelenti, hogy a szetződés elválaszthatatfan részétképező tervdokumentumokat
saját felelősségéte ellenőrbte' az azokban foglalt tényeket, előításokat ismeri. Kivtte1ező a
2.2' pontban megadott váLlalkozői dl)at a helyszín ismeretében és a tendelkezésre bocsátott
terwdokum entáciő ismeretében alakította ki.

Kivitelező a feladat el7átása sotán köteles Építtetővel együttműködni, folyamatosan
egyeztetni és a vonatkoző jogszabályi tendelkezéseket matadéktalanul betartaru.

Szerződő Felek rögzitik, hogy amennyiben a jelen szerződ,és műszaki tarta1mát
meghatározó dokumentumok, vagy a szetződés bátmely rní3'szal<tvonatkozású rendelkezése
között ellentmondás mutatkozna, akkor Építtető nyt7atkozata az tányadő, hogy mely verzió
tarta)tna alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltétés 1elzésére aI{ivitelező iá'b^nköteles
felhívni Epíttetó figyelmét a M(tszakl ellenótnek ktildött étesítéssel. Ezen kötelezettség
elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kát bekövetkezése miatti felelősség I{iviteiezőt
terheli

A'vállalkozói díi:

A vil]akozót dí' megáLlapítására 
^z átazatfan költségvetési kiírás szerint beárazott

költségvetések alapján került sor.

Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén avál7alkozőr díj a következők
szednt alakul:

Yállalkozői díj nettó 359 988 581HUF,
az az hár o ms z áz ö tv enkllen cmrllió -

kienc s z áz nyo lcvannyolc ez er_

ö ts z ázny oIcvane gy forin t

97 196 916 HUF,
az az k]\encve nh étmillió - e gy s z ázkilen cvenh atez et-

kilencszáztjzenhat forint
brrrttó 457 185 497 F{UF,

azaz négy százótv enhétezer- egy százny olcv anötezer-
né gy s z áz|<iencv e nh é t forin t

Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerzódésben meghatározott vállalkozői dtj alapjául
szolgáIő, a tételes költségvetés szednti egységárak képzését és aján|atában valő
szerepeltetését megelőzően' minden az adott tételhez tartoző munkafolyamatot'
anyagköItséget figyelembe vett, mely a dokumentáciő tészétképező és az a1ánlattevőknek
kiadott dokumentációban találhatő minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett
minden valós és lehetséges könilményt, amely a munkavégzés során felmeriilhet' illetőleg
többietköltséget eredményez|tet, ktilönösen az eltakaft szetkezetek, közművek és anyagok
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lehetséges ál1apotát és az esetlegesen elókerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat és a
jelen szetződést mrndenre kiterjedő aiapos megfontolás után kötötte meg.

A 2.2. pontban meghatározott vállalkozói dt1 fix átaIányáton kerűlt megáLlapitásra. Á
vá]Lalkozői díjnak magában kel1 foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az
anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvatozási és rakodási költséggel egyitt, az
építőipari rczsiőtadl1 alap1án számitott munkadíjat, fedezetet' ennek keretében a közvetlen
költségek között nem SzeÍeplő áItalános költségeket, a terYezett nyeteséget is.

Építtető az áItalános forgalmi adőról sző|6 2OO7. évi CXXVII. törvény 1Ánn tv.) 142. $-a
(1) bekezdésének b) pontja szednt ezűton nyilatkozik, hogy Epíttető által megrendelt
revékenvsés nem éoítési hatósási ensedélvköteles és ezáltal esvenes adózás alá esik.

A szerződéskotés alapjátképező dokumentációban, annak bármely tészében kimutathatóan
szeteplő, de vállalkozői dtjban figyelembe nem vett tétel többletmunkának minősüI és

I{ivitelez ő ennek megtédtés ét nem ígényelheti.

Jelen szerződés teljesítése sotán felmerülő és az etedeti költségvetésben nem szereplő
munkák m{.iszaki szükségessé gét a I(ivitelező Építtetővel, illetve az áItala megbízott
Műszaki el1enőnel az építést naplóban tőgziwe köteles haladéktalanul közölrri. A fenti
munkálatokat kizátőIa* Epíttető e|őzetes fuásbeli megtendelése alapján végezheti el a

I{ivitelező, a l{bt. l<legészítő építési betuházásta, illetve a szetződésmódosításta (I(bt. 141.

$) vonatkoző szabályai szerint.

Yál]alkoző a 2.2 pontban meghatátozott átalánydt1on felirl többletmunka ellenértékének
megtérítéséÍe nem jogosult.

Építtető nyilatkozik, hogy a szetződés tárgyát képező építési munka ellenétékének
p énzúgyí fedezetével rendelkezik.

A hatátidők:

A munkatedlet átadásának határideie: A szerződés felek áIta]l aláttását követő 15 napon
belüI, amely határidőre Epíttető az építésre alkalmas munkaterületet átad)^ a l{ivitelező
részére.
A munkaterrrlet átadásátőISzerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek feI és azt a 191/2009.
(IX. 15.) I(otmánytendelet tendelkezéseinek _ figyelemmel a I(otmányrendelet 24. s (1)

bekezdésében rögzítettekre * megfelelően megnyitott és vezetett építési naplóban rögziak.
I{ivitelezőnek a munkaterület át^dás-átvételi eljátásig az organizációs tervet a műsza\<t

ellenőnel jóvá kell hagyatnia.

A ]ovitelezés befeiezési határideie: a munkaterüIet átadástól számított 8 hónao'

3.2 Szer'ződő Felek a kivitelezés befejezési határideie alatt a miiszakj átadás-áwételi eljárás
megkezdésének 1egyzőkőnyvi dokumentálását értik, a mű'szaki 

^t^dás-áBréte1hezkapcsolódó nyilatkozatok becsatolásával. Elóteljesítés mindkét határtdő tekintetében
lehetséges.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a l(ivitelező 1 J.2.; pontban foglalt befejezési
hatáidők előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Epíttető köteles a munkát
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szetződésszerti' teljesítés esetén áwenni és a I(rvitelez őnek a kotábbi teliesítésének
megfelelő en kib o c s átott szám7áját megfi z etni.

3'4 Az tdőjárási viszonyok (p1. tartós eső, fagy stb.), vagy a teljesítés során észlelt szokatlan
könilmények sem adnak alapot a jelen szerződésben meghatár ozott h^tár1'dők egyoldalú
módosításáru és a késedelemhez fíiződő jogkövetkezmények ilyen esetekben is beállnak.

4. A műszaki feltételek:

4.1

4.2

I(ivitelező a munkaterüIet átadásakot lpítési naplót nyit, amelyb en a hatáIyos jogszabályok
szerinti tartalom kerül tögzítésre. Az Építési naplóba tötént bejegyzé..k neÁ 

"mentesítik

Szerződő Feleket a jelen szerződés szerinti értesítési, bejeleniési kötelezettségek és
eljátásrend aIőI.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

4.2.I EpíttetőrészérőI:
név: I{ecskésné Fekete I{atalin
cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u' 5.
tel.: 06 94 515 590
e -mail. : k ec s ke: sne. kat'alirríg)trr a rltr.t s t r v s z k"t'. h u
név: Máté Péter
cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.

tel.: 06 94 51,5 508, 06 30 2635165
e-mail : tn a t c. trctc rúl)n tarkus c-ll sz kr". Ir Lr

4.2'2 l(özreműködő műszaki ellenőr részétől (szakáganként felsorolva) :

.E plteszet:
név: Horváth Tibot
cím 9700 Szombathely, I(őszegi u. 2.
tel.: 06 30 9466097
e-mail: horr.ath. tibr;r@vasberzrt.hu
Gépészet:
név: Takó LászL6
cím: 9700 Szombathely,Somlai Atut u. 22'
tel.: 0ó 30 9592325
e-majl: las z lo. t-a lio(O,gmail. cqtn
Elekttomosság:
név: MoLnárJőzsef
cím: 9700 Szombathely, Széll I{áImánu.14.
tel.: 06 30 2135450
e-mail: nroltraríg)renoten'. t-online.hu

4.2.3 I{ivitelező tészérőI:
név: I{ustor Gábot, ptojekwezető
cím: 9400 Sopron, Ipar krt. 13.

tel.: *3ó 30 3B5 57 63
e-mail: kr-rs tor.g@.1 t'esz. hu

I{ivitelező munkája során az építőtpai kivitelezésrőI szőLó 191/2009. (IX. 15.) I(orm.
tendeletben foglaltak szednt köteles eljárn. I{ivitelező felel a kir,'rtelezés időszaka alatt a
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munkavédelmi, kömyezetvédeLmi és őtzésvédelmi szabályok betattásáétt, gondoskodik
továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. I(öteles a

hatályos munkavédelrni és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabáIyokat betartani'
I(ivitelező köteles továbbá a forgalomkorlátozásról és egyéb, a lakosságot édntő bármilyen
,'hatástól'' a környéken élő lakosságot a munkálatok megkezdése előtt ttásban tájékoztatn'

Á munkaterület átadását követően a szemé|y-, vagyon-' és munkabiztonságtól, a

kórnyezetvédelmi szabá|yok betartásátőI és az ezzeI kapcsolatos oktatásról a I{ivitelező
kóteles gondoskodni. A I{ivitelező köteles az Epíttető munkavédelmi, tőzvédelm!
környezetvédelmi stb. szabáIyatt betartani és ezt munkavál7alóltőI, alvál]alkozőitól is
megkövetelni! I{ivitelező feIel Epíttető illetve harmadik szeméIyek vonatkozásában azok
vagyontáÍgyalban, életében, testi épségében illetve egészségében a neki fehőhatő módon
keletkezett hiányokét, i1letve károsodásokétt.

I(vttelező kőteles a munkateriiletet megfelelően elkedteni, illetve gondoskodni aitól, hogy
illetékteienek a munkatertileten ne tartőzkodjanak.

Ha közterület igénybevételére, fotgalomtere1ésre, falivágásra van szükség' az e|thez
szükséges engedélyt a I{rvitelező köteles beszerezni és köteles viselni a szetződés
teljesítésének időtartama alatt a közterülethasználatának dtját és a kapcsolódó költségeket'
A I(ivitelező a munkateriileten csak akkot kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és

az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben _ Személy1,
tárgyt' környezeti tényezők _ biztosíwa vannak.

I{ivitelező teljes köfű felelősséggel tattozik azért, hogy mlnd abáL]akozői, mind
alkaImazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely Y^gy munkakör
megváItozásakot, új kockázatok megjelenéseko4 az egészséget nem veszé|yeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakot olyan munka-, tilz- és
környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem
veszéIyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakodati ismereteit, és a
foglakoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartarna alatt tendelkezzenek azokkal. A
I(ivitelezőnek a veszélyforrásokat és az elleniik való védekezés mődját, az egészséget nem
veszéIyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az éintett munkavállalókkal meg kell
ismertetni. Alvállaikozó igénybevétele esetén a l(ivite1ező köteles a munka_, ítz- és
környezetvédelmi oktatást alvál]alkozői tészéte is továbbadni. Á l(vitelező egyeternlegesen
felel a kivitelezésbe áItaLa bevont alvál]akozők tevékenységeiért.

I{ivitelező a munkavállalói, alvállakozői munka-, oiz- és környezewédelmi oktatásaít az
építési_szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a
jegyzőköny'v egy másolarl péIdányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi
alkalmasságáta vonatkoző dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Épittető
kétésére bemutatni.

4.10 I(ivitelező a kivitelezési munkák alatt köteles kootdinátott igénybe venni (fog1alkoztatni
Vagy megbízni), aki a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM együttes rendelet 8. $-ban
me ghatát o zo tt fela da to kat látj a eI.

4.11 I(ivitelezőnek biztonságs és egészségvédelmi tewben meg kell hatátoznia az építési
munkahely Íigyelembevételével a munkahelyte, a munkavégzéste vonatkoző
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket' különös tekintettel a Rendelet 10. $-ban
meghatátozottakta. A tervnek tartalmazniakell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek
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a Rendelet 2. számu mellékletében felsotolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják
(pl. vészhelyzea elhántási terv).

4.12 l(ivitelező ^z áItaIa munkavégzés céIjáta átvett építési munkaterületen észlelt, a
tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabá|ytalanságot, közvetlen ,^n
közvetettveszélyforrást haladéktalanul köteles tásbanjelenteni azÉpttt tőképviselője feiá.
A I{ivitelező emellett köteles az áItala észlelt baleseti ,'.."élyh"ly""t kockázatát
megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre cs ökkenteni

4.13 I(ivitelezőnek a munkaterület átvéte\ét követően kötelessége a munkát a hatáIyos,
munkavédelemtől szőlő jogszabályokban, előírásokban fttilönöSen a munkavédelemről
szőIő 1993. évi XCilI. t''., a végreha1tasátőI szőIő 5/1993. (xII. 26.) MüM tendelet,
vaiamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes tendelet) foglaltaknak megfelelően
végezni.

4.14 olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók aka|nazásában á1ló munkavál]a!őkat
egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló válLalkoző vesz tészt, ott
I(ivitelező elkészíti' illetve elfenőrzi a munkabrztonsági és egészségvédetmi tewet. A
munkabiztonság1 előtások be nem tartása miatt másnak okozott kárétt a Kjvite\ezőt teljes
körű felelősség tetheli.

4.15 l(ivitelezőnek any^got, terméket rnozgattia csak az anyag, termék tulajdonságainak
megfeleló' arra a]kalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly_ és métethátárok
betartásával szabad. Á veszélyes anyagok biztonsági adaúapját köteles a helyszínen tafiari,
és a munkaváIIa|őkat köteles az adaúap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

4'16 A I{ivitelezőnek az o\yan járművekre, amelyek a köziotgalomban nem vesznek tészt' a
1árművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről tendelkező előításokat kell
alkalmazni.

4.17 A l(ivitelezőnek a veszélyfotrások eilen védelmet nyu1tő egyéni védőeszközöket írásban
meg kel1 hatátoznia, azol<kal a munkavállalóit el kell látnia és ltasznáIatukat meg kell
követelrrie. Az egyéni védőeszközök minósítő bizonyíwányait, feltilvizsgálao
dokumentációit, illetőleg azok hiteles másolatait a he\yszínen kel1 táro1ti és az Épittető
kétésére azokat be kell mutatni.

4.1B A I(ivitelező a helyszínen köteles biztosítati az e1sősegélynyíjtás személyi és tárgyl
feitételeit

4.19 Á l(ivitelező a munkavégzéste, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákta, a
munkaeszközökre, az egyéru védóeszközökre vonatkoző 1ogszabályokban, szabályzatokban
és szabványokban meghatátozottakat köteles a kivitelezés során mandéktaIanulbetartani és
betartatni.

4.20 A I(ivitelező a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tafthat és üzemeltethet'
me|y az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti'
és tendelkezik az adott munkaeszközre érvényes' külön )ogszabályban meghatározott
megfelelóségi nyt7atkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a betendezésen a

munkabiztonsági üzembe-helyezési eIjárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték,
azokon ^z időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti
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munkabiztonsági dokumentáciőkat, illetve azok hiteles másolatait a l(ivitelező köteles a

helyszínen tátolni, és azokat Epíttető kérésére bemutatru.

4.21, Az Építtető képviselője a munka _, tőz- és környezetvédelemre vonarkoző rendelkezések,
elóítások l(ivitelező úsz&ő| történő betartását a helyszínen bármikor ellenődzheti. Ha az
Építtető képviselője azt észleh, hogy a l{lvttelező ezen előításokat nem tar^ be
matadéktalanul, felhívja a I{tvitel'ezőt a kötelezettségszegés azonna1l' megszüntetésére.
Ámennyiben a l{rvitelező ezen felszőlrttásnak 24 órán belül nem tesz eleget,, illetve a
hiányosságok az ismételt helyszíni szem1e sotán továbbra is fennállnak, ugy az Epittető a

következő intézkedéseket teheti:
- a l{ivitelező kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnah'

hatállyal megtiltja, e veszély elhárításáta iránirrló tevékenységek kivételével;
- - ^ I(ivitelező veszélyek elháÁtásáta tett intézkedéseit köteles az Építtető

képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűt1en intézkedés esetén az.Epíttető
jogo.sult a veszélyhelyzetet, szabáIytalanságot a l(ivitelező költségére megszüntetni

_ az Epíttető munkavédelmi szakembete jogosu|t az e\Lenőtzés költségét (az Mvt.
szednti) ismétlődő, vagy súlyos szabáIytalanságok észlelése esetén a l{ivitelezőre
tethelrri (50.000'- Ft - 200'000,- Ft összeghatáttg).

4.22 A munkaterületen ellenőtzést végző hatóságok vizsgáIatatnáI a Kivitelező csak saját
tevékenységét és saját munkaválIalóit érintően tehet nyt7atkozatot, továbbá avizsgáIat sotán
meghatátozott kötelezettségeit azonna|l' hatállyal köteles végehay?n Amennyiben a

munkaterületen taÍtott hatőság; ellenőtzések kóvetkezményeként az Epíttetővel szemben
az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a l(ivitelező mt:-lasztásábőI, szabáIytalan
munkavégzéséből,eredően' úgy aKivite\ező köteles azÉpíttetőnek ily módon okozottkátt
megtétíteni, az Epíttető pedig jogosult a l{rvitelezővel szemben bátmilyen jogcímen
f ennáL\ő taftozásába a kártérítés címén fenná1]ő követelések et b eszámitati.

4.23 Á I(ivitelező \<tjelent1 hogy csak munkajog1lag maradéktalanul rendezett, a szükséges
biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglakoztat' ?Z Építtető fentiek
e]mulas z tás áb ól eredő kfu át (itelrontás, üzlretv esztés, s tb.) megtéríti.

4.24 A I(ivitelező a munkatetületen folytatott bárminemű tevékenysége sotán a tűzvédekli
előításokban (54/201,4. (XII.S.) BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabá|yzatőI)
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. Az Epíttetőnek fenti mulasztásokból
eredő kátát köteles megtéríteni.

4,25 A Iívitelező a végzett tevékenységétőI, a munkahely 1ellemzőítől, a munkaeszközőktől, az
anyagok ftztkai és kémiai tulajdonságaitól fuggően, az áItala áwett munkaterületet köteles az
eset1egesen keletkezó tüzek leküzdéséte alkalmas eszközökkel ellátni. I(ivitelező Epíttető ez
tány,uutasitásáthaladéktalanulkötelestel jesíteni.

4.26 I{ivitelező az árrett munkaterületen köteles rendet és isztaságot tattati, és a
tevéke ny s ég éb őI s z ármaz ő htlllad éko t s z elektív en g1új teni.

4.27 I{ivitelező a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalői áItaI okozott tűzesetet,
kórnyezetszennyezést köteles az Épittetőnek haladéktalanul bejelenteni, és az Építtetőt
annak l<lvizsgáIásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivízsgáLasi jegyzőkönyvet az
illetékes szervekhez tőrténő továbbítás e|őtt a I(ivitelezó köteles Epíttetőnek jőváhagyásta
megküIdeni. A I{rvitelező kötele s az Épittető áIta| jóváhagyott munkabaleseti, káteseti
kivizsgálási 1egyzőkönyv egy etedetí példányát, a munkabalesetet, kátesetet követő hónap B_
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ig az Epíttető részéte megküldeni. A I{ivitelező tudomásul veszi, Itogy az Építtetőve1
szemben a bekövetkezett munkabalesettel' káresettel kapcsolatosán semminemű
kivizsgálási, kárterítési, a:y^g felelősség áthántás|követelések"t ,r.rn támaszt,ilyen igénnyel
a l{ivitelező az E'píttető felé nem léphet fel.

4.2B I{ivitelezó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi tészt is taftaknaző
technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteru és azt a munkakezdés előtt köteles
bemutatni az Épittető felelós vezetőjének.

4.29 l(ivitelező az áItala leszállított anyagok letakásárőI, biztonságos tfuolásáróI és őrzésérőI, a
teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

4.30 Epíttető, vagy megbizott1a a munka végzését bármikor megtekintheti legalább azonban B
naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terweknek és a jőváhagyott
költségvetésnek megfelelően történik-e.

4.31 Épittetőwagy megbízottja észrevételeit jogosult az Épitési naplóba bejegyezni. I{ivitelezó
köteles Epíttető, illetve megbízott)a számára az el7enőrzést lehetővé tenni és az ahhoz
szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadru' továbbá 1 példány
terwdokumentáciőt az épités helyszínén mindenkot hozzáféthető módon biztosítani.

4.32 Az eltakatásra kenilő munkatészeket a l(ivitelező köteles Építtetőnek vagy megbízott1ának
bemutatni és őt az eltakarásrőI azt megelőzően nap\őbejegyzés útján (B n^ppit korábban)
vagy ttásban (3 nappal korábban) értesíteni. A közművek kiépítését követően a l(rvitelező
köteles az územképesség vizsgáIatához előítt nyomásprőbákat stb. előzetes éttesítés mellett
végtehajtani, és a dtgitaltzáIt geodézlai bemérések megtöÍténtét - a közmúárkok
visszatakatását megelőzően - bizonylatolni.

4.33 I(ivitelező köteles a kivitelezést akadályoző tényezőről Építtetőt vagy megbíz ott1át 24 óún
belül írásban, az épitési naplóba történő bejegyzésselis értesíteni. Ha a I(ivitelezó az e|őre
meghatározott időbeni ütemezéstőljelentős mértékben, i11. több izben elmarad és már elóre
Láthatő, hogy a teljesítési hatándőt nem tudja tartani, továbbá Építtető vagy megbízottja
minóségi és mennyiségi hiányokta vonatkoző l<tfogásait nem teljesítr, akkor Építtető
jogosult a szerződéstólelállni és a beruházásbőIháttalévő munkát al{ivite|ező terhére más
I{ivitelezővel elvégeztetni. I(ivitelező köteles megtédteni Építtető ezen összeget meghaladó
káútis.

4.34 A tervekben, illetve a munkatetillet átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a
iűvitelezót tetheli a felelősség és a kátesetek megelőzése érdekében _ sziikség szednt -
köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. I{rvitelező a
munkaterület átadásátől kezdve teljes felelősséget vá17al a meglévő kozművekben okozott
károkét, azok megtongáIődásáért. I(vitelezó vá17a\a, hogy mindeflt megtesz annak
érdekében (így kri1önösen kutató Íeltárást végez a munkák megkezdése e|őtt, betart)a a
közműszolgáltatők eIőtásait, egyrittműködik a közművek pontos helyének
meghatározásában stb.), hogy a káresetet, a közművek megtongáló dását mege|őzze.

+.35 A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező keze|őhóz történő
elszál]ltásárőI/eIszá\JtttatásárőI I{ivitelezó saját költségén köteles gondoskodni, az építési,
b ontási hulladék folyamato s nytlv ántartás a mellett.

kj,, (tÍ"/V



4.36 Szetződő Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tátolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Iívitelezőt terheli, így
Iűvitelező köteles helytáIlrri az adott vagyontátgy trrlajdonosával szemben, amennyiben
bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy a munkaterületről eltűnik.

4.37 I(ivitelező jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges' a munkaterii{eten taláIhatő
közműcsatlakozásokat (elektromos átam' viz) a 1ogszabályoknak megfelelően és ̂

zÉpíttetővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben saját költségén igényb9 venni és a
közműcsatlakozások esetlegesen szükséges átalakitását elvégezni. Epíttető 

^közműcsatlakozások szükséges átalakitásával kapcsolatban egpittműködik a I(ivitelezővel,
I<táIltja részére a kételmezett nyilatkozatokat.

4.38 Á munkatefiIet át^dásakot Szetzódó Felek együtt ellenőrzik, és a munkateriiiet átadás-
átvételi eljárásának jegyzőkönyvében rögzítik az egyes mérőőúk á]Iását, fontosabb adatait.
Ezt követően a közművekkel kapcsolatos fogyasztás költsége a munkatertilet teljes
elhagyásáig I(ivitelezőt terheli.

4.3g A közművekkel kapcsolatos fogyasztás díjait lűvitelező közvetleniil az Építtetőnek fizeti
meg 

^z 
ÉpittetőtőI kapott szánia ellenében a szárri-ián jelzetthatáridőn beliil. Amennyiben

a l{ivitelező a számlát nem fizeti ki, úgy annak összege, valamint az esetleges járu1ékok a
I{ivitelezői díjból kerülrrek levonásra és az ezzel kapcsolatban felmeriilő esetleges leáLlás
miatti késedelem I{ivitelezőt terheli.

4.40 l{ivitelező köteles saját költségén a szomszédos köztetületeken, útburkolatokban,
köztenileti míitátgyakban keletkezett károkat a munkák befeieztével kijavítani. A
közterületen közvetlen baleseti veszélyt előidéző kátokat (p1' gödör, kiál1ó hegyes
acéItátgyak) haladéktaIanul meg kell szüntetni. I(ivitelező a megelőzés eknatadásábőI eredő
kátokét telj es káttétítési felelósséggel tartoz]k.

4.41' I{ivitelezó köteles a munkaterületről és a munkateriilethez csat]akozó idegen tertiletekről a

tevékenységével, Álvállakoző tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést
folyamatosan eltávolítani, a munkatediletet és a kapcsolódó köztedi1etek állapotát a

vonatkoző 1ogszabályoknak megfelelő' munkavégzéste és haszná|atra aka]mas állapotban
tartan! mely tekintetében teljes körű felelósséget vá17al'

4.42 Ámennyiben a I{iviteIező a 4.19. pont szerinti kótelezettségét felszőlttás el1enéte sem
teljesíti, a isztltástÉpittető aI{ivite\ező költségéte jogosult elvégeztetni.

4.43 Szerződő Felek kijlön is tögzítik, hogy a munkaterüet át^dásátől fiiggetlenüt Épittető vagy
engedélytik alapján bármely hatmadik személy jogosult a munkaterületre bármikot
korlátozás mentesen belépni, jogosult ott - I(ivitelezővel összehangoltan - munkát
végeznl'.

4.44 I(ivitelező köteles a leadott ütemterv szednti munkavégzéshez szükséges megfelelő számu
és szaktudású vezetőket és itányítókat, valamint megfelelő szaktudású és szakképesítésű
szerelőket, munkásokat helyszínen alkalrr'azti, mely alap)án a kivitelezés ütemterv szerinu
eLőt ehaladás a bizto sított.

A' szetződés t megerősítő mellékkötelezetts égek:

Á kötbét:

5.

5.1
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I{ivitelezó kötbérfelelősséggel tartozk, ha késedelmesen teljesít,Yagy a teljesítés elmarad.
Á késedelmi kötbérfizetési kötelezettség Építtető áItaI előtrt teljesítési határid'ő
elmulasztásától kezdődik.

5-1.1 Késedetmi kötbér a tész és véghatáridőre: I(ésedelmes teljesítés esetén
a kötbér ménéke naptári naponként a 2.2. pont szednti nettó vállalkozői dtj O,5
o/o-a. A kötbér maximuma az AFA nélküli vá]]alkozői dtj lOoh_a lehet. I(ivitelező
késedelmi kötbér megfizetésére abban az esetben köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, késedelmesen teliesít.

5.1.2 Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a
I(ivitelező, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért a
I{rvitelező tehetó felelőssé. A meghiúsulási kötbér météke a 2.2. pont szertnti
nettó vál1alkozői dtj 1'5o/o_a. Meglrrúsulásnak a 15 naptári napon tuli késedelem is
tekinthető. A meghiúsulási kötbér akalrnazása ktzár1a a késedelmr kötbét
akaknazását.

5.1.3 A kötbérek megfizetése nem érinti Épittető azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott kátának megtédtését követelje a I{ivitelezőtől.

5.1.4 I{ésedelmes fizetés esetén Építtető, nrjnt szetződ,ő hatóságköteles a 2013.
évi V. törvény ó:155. $-a szednti késedelml kamatot megfizetni.

5.1.5 Épittető jogosult a szetződ'ést felmondani, amennyiben l{ivitelezőt terhelő
kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.

6. A szetződés hibás teljesítésének biztosítéka: jólteliesítési biztosíték

A kivitelezés 3.2. pontja szerinti határidőben tötténó sikeres teljesítésének időpontjától
követó ''.hónapos garanciális felülvizsgálatig l(vitelező )őtál1ásr kötelezettségének
btztosításáta jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köte1es nyújtaru,
amelynek kedvezményezettie Épittető és ennek mértéke a 2.2. pont szerinti nettó
váLlalkozői dtj Soh-a.

6.2 Á biztosíték a I{iviteLező váIasztása szeinú fotmában, figyelemmel a Kbt. 13a. $ (6)

bekezdés a) pontja szerint teljesíthető: n1rrjtható óvadékként az előtt pénzösszegnek az
Epíttető 10047004-00333166_00000000 számu szártlá1ára történő befizetésével
(átutalásával), feltétel nélküli és visszavonhatatIan bank vagy biztosító áItalváll'alt garancia
vagy banki készftzető kezesség btztosításával, vagy biztosítási szetződés alapján kiállított -
készftzető kezességvál1alást tartaknaző - kötelezvénnyel, a végszámla benyu1tásával
egyidejűleg. Ámennyiben a biztosíték n1újtása a letéti szán'iára történő befizetéssel történik'
űgy avégszánlához abefr,zetésrőI szőlő banki tgazolást is csatolni kell.

Á biztosíték a jőtá1lási időszakban esetlegesen felmenilő, a jőtál7asi kötelezettség körébe
tartoző hibák ld1avításának fedezete. A 1őtáLlás tdőtartama aIatt a l(ivitelező Epíttető áItal
jelzett hibás munkatészekki1avitását - amennyiben az idő)árás a )avitást lehetővé teszi - 3

napon beliil köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartarnon beliil befeiezni. A
teljesítéshez kapcsolódó határídőt a Szetződő Felek Lttba1egyzéI<hez kapcsolódó

1 a1áriattevői válla1ás a1apján

6.1

6.3
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jegyzőkönyvben tögzítik, melyet együttesen alátnak. Elienkező esetben Epíttető jogosult -

aI3vitelező éttesítése mellett - abtztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni.

6.4 Ámennyiben a biztosíték ,nyűjtására feltétel nélkiili és visszavonhatatfan garancia
fotmájában keriil sot, úgy Epíttetót kedvezményezettként megjelöIő garancia alap1án a

garancíát ny.ujtó köteles a fentiekben meghatátozott összeget feltétel nélkül kiírzetni
Epíttetőnek, annak első felszólításáta, tekintet nélkiil a I{jviteLező va1y 

^ 
gatanciát nyrrjtó

bármely ellenvéleményére' ha az Építtető kijelenti felhívásában' hogy a IGvite\ező
mulasztást követett eL a szerződés értelméb en, a 1őtállás körébe tafioző kötelezettségét nem
teljesítette és Építtetó ajőtái'Lás kotébe taftozőigényétérvényesítentktvánja.

6.5 Á biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

6.6 Bpíttető letéti számlá1ára teljesitett biztosíték felhasznáIásta nem ketült összegét Építtető a
ó.1. pontban meghatározott időtartarr. (.'.. hónap) Ie1áttát követően 15 napon belül
I(ivitelező jelen szerződésben megjelölt pénzfotgakri szárnlájáta visszautalja.

7. Pénzügyifeltételek:

7 '1 l(ivitelező az áItalános forgalmi adó nélkül számitott _ teljes ellenszolgáltatás So/o_ának
megfelelő összegben előleget .igényelhet, figyelemmel a I{bt. 135. s (7) bekezdésében
foglaltakra. Áz előleg fizetését Epíttető nem teszi fuggővé biztosíték nyű1tásátőL

7 ,2 lívitelező a szerződés 2.2. pontjában meghatátozott vállalko zői dtjrőI az Építtető
képviselője áItaIaláÍÍt teljesítésigazolás alapján 4 db tészszámlát és 1 db végszámlát nyrjthat
be a szerződés 7 ,4. pontjában foglaltak szerint.

7.3 A szakmai teliesítés íEazo|ására iososult személv Éoíttető részérőI:

7.3.1 A szerződésszerű teljesítés szakmai tgazolásáta az Építtető Műszaki osztá|ya
jogosult.
7.3.2 Név: Máté Péter osztáIyvezető

7.4 Á l{ivitelez ő a szám\át az Epíttető részéte a jelen szerződ,és mellékletét képező pénzúgyi
ütemtew alapján, a teIjesítményével arányosan, az aIábbtak szerint ny'ujthatja be.

7.4.t 1'. részszámla: a kivitelezés 2)o/o-os te1jesítéseko4 a 2.2. szednti nettő vál.JLakozői
dt120o/o-áró1, csökkentve az előIegre rriár kifizetett összeggel;

7.4.2 2. részszámla: a kivitelezés 4)o/o-os teljesítésekot, a 2.2. szerinti nettó vállalkozói
dt) 2}o/o-fuőI;

7.4.3 3. részszám7a: a kivitelezés 60 7o-os teljesítésekot, a 2.2. szerinti nettó vállalkozói
dtj 20 o/o-fuőI;

7.4'4 4. részszám]a: a kivitelezés B0 7o-os teljesítésekot, a 2. 2. szerinti nettó vállalkozói
dtj 20 o/,_áről;

7.4.5 Yégszátnla: al<lviteLezés 1007o-nak teliesítéseko4 a mttszal<t átadás-áwétell eI1árás

|ezárása után, a 2.2. szerina nettó vál1alkozól, dij további 2)o/r-fuőI;

7.5 A végszámla a mííszak1 átadás_^tvételi eljárás sikeres (}'bu- és hiánymentes) Iezárását
követően nyújtható be.

luu,w^/v
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7.1

7.8

7 '6 Á végszámla klbocsátásának feltétele a jólteljesítési
szőIő igazohs Építtető tészére történó átadása.

biztosíték rendelkezéste bocsátásától

A 7.4. pont szerintt szárrliák kifizetését Építtetó teljesítr, a l(ivitelező jelen szerződésben
megjelolt bankszámlájáta történő banki átutalással a l(b1 135. s (2) bekezdése, illetve az
(5)-(ó) bekezdésekre is figyelemmel' valamint akőtelező egészségliztosítás e1;átásatőIszőIő
1997. éví LxxxIII. törwény 9/A. s a) pontjában foglaltak aLafián. A szánlák kifizetése ó0
napos hatándőv eI, átutalással töténik.

Ettől eItérően alvállalkoző igénybevétele esetén a kifizetéste a 322/2015. p{.30') I(otm.
tendelet 32/A. $-ában foglalt rendelkezés ek lrányadők az alábbtak szerint:
ú Kvil*z:(k) 

-legkésőbb 
a teljesítés elismerésének idópontjáig köteles(ek) nyrlatkozatot

tenni Epíttetőnek, hogy közülük ki mekkora összegt.logor.rlt' illetve az á1táIuk bevont
alvá1lalkozők egyenként mekkora összegte jogosultak 

^z 
illenszo|gáltatásbőI, egyidejűleg

felhívjaft) az alvállalkozőkat, hogy állítsák ki szám1áikat.
b) I{ivitelező a teljesítés elrsmerését követően álJlt)afuszám7áját,valamennyi részszám\ában

és a végszámlában is tész\eteznt szükséges az alvál]a]kozői teljesités, valamint a
I{ivitelező teljesítésének mértékét.

.) Epíttető az alvá]Ja1kozói teljesítés ellenéttékét 15 napos határid'ővel, átutalással fizeti ki
I(ivitelezőnek.

d) i{ivitelező haladéktalanul kiegyenlíú az aVál7aikozók számláit, vagy azt vagy annak egy
tészét vtsszatartja az adőzás tendjéről szőIő 2OO3' évi XCII. törvény (a távábbiakban:
Art.) 36/A. $ (3) bekezdése alapján.

") I(ivitelező az.airvállakozőt kjftzetésekról szőIő átutalást igazoIások másolatait át^d)^
Építtetőnek. Építtető ezt követően I{ivitelezőnek 15 napon lelii1 átutalj a az őtmegillető
ellenszoigáltatás ös szegét.

a kifizetésn éI az Art. 36 / A. $-ában foglaltak szerint 1ár eL

7.10 I{ivitelező figyelemmel a I(bt. 13ó. s (1) bekezdésében tögzítettekre nem f:,zethet, illetve
számo7hat el a szerződés teljesítésével összefuggésben olyan költségeket, melyek a Kbt' 62.
$ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
meriilnek fel, és melyek a KiviteIező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
I{ivitelezó a szetződés teljesítésének teljes tdőtartama a1att tulajdonosi szetkezetétÉpíttető
számára megismerhetővé teszi és a7.11. pont szertnd ügyletekről Építtetőt haladéklalanul
értesíti.

7'11' Epíttető jogosult és egyben köteles a szerződést felmondant - ha szükséges olyan
hatátidővel. amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata d]átásfuőI
gondoskodni tudjon - ha

7.11.1 I(ivitelezőben közvetetten v^gy közvetlenril 25o/o_ot meghaladó tulajdoni
tészesedést szeÍez valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatát o zo tt feltétel;
7.1'1.2 I(ivitelező közvetetten vagy közvetlenüI 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely oiyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes Szervezetben'
amely tekintetében fennáll a 62. \ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott
feltétel.

7.9 Epíttető

1.2



9.1.

7.12 A szerződés 7.71'. pontja szednti felmondása esetén a l{'lvitelező a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáItatás szerződésszerő pénzbeli ellenéttékére jogosult.

Alvállalkozó, mint a Ptk. szefinti közreműködő - (a fogalmakat egyenértékűként
használv a\ igényb evétele :

I(ivitelezó egyéb kozreműködőt (akállalkozó) is igénybe vehet' azonban a Szetződés
teljesítése sotán az a|vá]Ialkozői teljesítés összesített aránya nem haladhaga meg a
Kivitelező teljesítésének aúnyát. Az igénybe vett kózreműködőét a I{ivitelező úgy felel,
mintha akőztemiiködő áItaL ellátott feladatokat magavégezte volna el.

I(ivitelező a Szetződés teljesítése során köte|es az Építtetőnek minden teljesítésben
bevonni kívánt a|vá]Ialkozőt elózetesen bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni
arról, hogy az áItaLa igénybe venni kívánt alvállalkoző nem áll a\izfuő okok hatálya alatt.

A teljesítésben részt vevő alvál7alkoző nem vehet igénybe a teljesítésének 65o/o-át

meghaladó mértékben további közteműködőt.

9. Az átadás-áwétel:

Áz építési betwházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-áwételi eliárást
kell lefolytatni. I(ivitelező a tervezett 

^t^d^s-álvétel 
időpontját megelőző 15 nappal köteles

Epíttető és megbízott)a Íelé a munkát készte jelenteni. A műszaki át^dási-^tvéte1t e|)árás
részwevőit az Epittető, illetve az áItala megbízott Műszaki Ellenőt hívja össze' Az Epittető
az eljfuás meghatátozott időpont1ának közlésével, fuásban értesíti a I(ivitelezőt és egyéb
érdekelteket.

I{ivitelező készre jelentése alapján Épittető Műszaki ellenőre a készte jelentés
kézhezvéte|étőI számitott B munkanapon beltilkitűzi az átadás_áwétellbejárás időpontját.
Épittető által megbizott Műszaki óilenőr az Építési munkák befejezését kávetően a

I{iviteIező előzetes készre jelentése esetén aI{jvltelező által megjelölthatánapra az átadás-
átvételi eljárástlr<t{űzi és lefolytatja a l(bt' 135. s (2) és aPtk. 6:247. $ (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel, Felek az átadás-áwétel ldőtaÍtarnát 1'5 munkanapbanhatározzák
meg. Ezen tdőtaftam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint jának el a műszaki átadás-
áwételi eljárás és a telj esíté sigazolás l<láilltása étdekében.

Á kitűzött hatámapon a munkaterüIetbe1árásávaI és a szükséges hiba1egyzék felvételével a
műszaki átadás-áwéte\l' eljátás megkezdődik. A hibajegyzék Íelvételéte Epíttetőnek illetve
képviselőiknek mindösszesen 3 munkanap ál1 a rendelk ezéséte.

A hibajegyzék elkészültét követően a tételes 1egyzék a I{jvitelezőnek átadásta kerii'l' aki a
hibák W1avítását haladéktaIanul megkezdi és a rendelkezéséte állő 12 munkanap alatt a
hibákat |<l1avitja és azok elkészültét követően aMűszalá ellenőtt éttesíti.

A hibajegyzék a|apján e\végzett javításokat Építtető képviselője és a Műszaki ellenőr
áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találr)a az elkésziJlt építési munkát átveszi
és a műszaki átadás-áwételt eIjárástlezárja, majd a teljesítés tgazolástklálilttja.

8.

8.1

8.2

8.3

9.2

9.3

9.5

9.6

9.4

9.7 A teljesítésigazolás l<tá|\ttasára - mely a szárla kötelező melléIdete
jogosult.

a Műszali ellenőt
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9.B Ámennyiben a 9 '1. pontban rőgzített 15 munkan ap alatt az átadás-áwétell eIjáús nem zár.,l1
le sikeresen, a Kivitelező kibajavításra vonatkoró köt Lrettségének nem teljesítése vagy
késedelmes teljesítése miatt, úgy a je1en szerződ,és szerina késedelmr kötbérfizetési
kötelezettség beáll. Epíttető a m(tsza]<t átadás-átvételt nem tagadhatja meg' amennyiben
rendeltetés s zerű hasznáIatot nem akadá\y oz ő hiba menil fel.

9.9 Á l{ivitelező a mű,szakt átadás_árvéteü eljátáson felmenilt és jegyzőkőny'vbe vett hibák'
hiányosságok kt1avítását' a teljesítésigazolás kiadását, továbbá'a-ieljesítésigazoIás alapján
krállított szán'lfa ellenértékénekkézhezvételét követően a I{ivitelezó áta$a u, Építt tőÁ.k
az épitési munkatediletet - ez a birtokbavétel napja - továbbá átad)a;

9.9.1 az épitésibontási hultadék tárolására, elszál|itásáravonatkoző, a 191/2OO9' (Ix.15)
kormányrendelet 5. mellékletnek megfelelő tattaknuhulladék-ny:irvántattó lapot,.
9'9.2 a kiviteiezési dokumentációt vagy megvalósulási dokumentácrót és annak
tészeként 1 pld, digitáüs, 1 pld' nyomtatott megvalósulási tervet, melynek része a
geodézíat bemétés' anyagminóségek igazolása, vizzárósági ptóbák elvégzése és a kiviteli
teweknek való megfeleiés, illetve eset1eges eltérés bemutatása
9.9.3 minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot' nyilatkozatot, ameIy az
építtető s z ámára a rendelte té s sz erű és biz tons ágo s has znáI atot igaz ol1 a.

9.10 Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel Iezárásáig a I{ivitelezó köteles valamennyi eszközt,
anyagot, hulladékot és felvonulási épiiletet a kivitelezés helyszínétő| elszáL1ltati' me\y az
át:réte| feltétele. Továbbá az átadás-áwétel további feltétele a krvitelezéssel okozott károk
teljes körű megtédtésének és helyreállítás ának igazolása.

9.11 l(ivitelezó az átadás-árvételi el)árás soún átad1a a 191/2OO9. (Ix.14.) kotmányrendelet 33.
$ (3) bekezdésében felsoro1t dokumentumokat, amennyiben azok 1e\en szerződ,és szertnti
építési tevékenység tfugya szerint szükségesek.

10. Minőség, szavatosság:

10.1 I{ivitelező a vonafkoző magyar építési szabványoknak, a magyar 1ogszabályoknak és a
vonatkoző műszaki előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi színthez tartoző
teljesítést váL]al. I(ivitelező csak olyan anyagokat építhet be és hasznáIhat feI, amelyek a
nemzeti szabványokban, m(lszaki előításokban, mí3szaki rtányelvekben szerepelnek vagy
rendelkeznek alkalmazási engedél1yel, melynek igazolt btzonylatat, jeIen szetződés tészét
képezik és a teljesítés során a beépített anyagokf szerkezetek/berendezések beszál]ításakor
ellenőrzéste kenilnek a szál]ttőlevelek, gyártői megfelelőségi nyilatkozatok,
tewezésif kivttelezési segédletek, műszaki adat1apok stb' alap)án aMűszal<t eLkenőr áItaL

I0.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterrnéknek és elvégzett munkának, amelyet a
I{ivitelez őnek kell b es z ereznie vagy elkés zítenie :

igazoItan a szabványban eIőtt minőségűnek kell lennie, továbbá
a minősítéshez szükséges minóségi tanúsítványokat bizonylatolrria kell.

10.3 Szetződő Felek megegyeznek, hogy a létesítmény sikeres míisza]á 
^tadás_átvételéneknapjátől a 1őtál7ási időszak végétől számított 12' hőnapban utó-felükizsgáIatl e|járást

tartanak, amelynek szersrezése Epíttető vagy megbíz ottja feladata és amelyen a l(ivitelező
köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálati el1árásban a Felek a teljesítés
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szeÍződésszerűségét és a htbás/Lltányos teljesítésból etedó kttbákat/kttányosságokat
vízsgáIják és jegyzőkönyvben tögzit:k. I(ivitelező a 1egyzőkon1wben nyi1at}ozik a hibák
|<l1avitásánakhatátidejétől, mely összességében nem lehet több, mint 30 nap'

1O.4 A I(ivitelező kötelezettséget várlal atra, hogy jelen szetződéshez a betuházás egészéte
kiterjedő legalább éves 300 millió Ft és káteseményenként 50 millió Ft összegű teljes köró
felelősségbiztosításta vonatkozó köwényét csatolja' amelynek megléte a munkaterület
át^dás-átvételi eljátás megkezdésének feltétele.Yállalja továbbá azt,hogy a|ivítelezés teljes
időtartama alatt a biztosítást fenntart1a.

tl. Egvéb feltételek:

1'1'.1' I{ivitelező jelen Szetződés alátásával nyi1atkozik, hogy a Cégnyilvántattásban szercp|ő
adataí alapján, a nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbíakban:
Nvw.) 3' s (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szetvezetflek minősiil. I(ivitelező e

nyt\arkozatban foglaltak váItozását köteles a változás bekövetkezésétől számitott B (nyolc)
napon belül írásban bejelenteni Epíttetőnek.

I(ivitelezó jelen Szenődés aláltásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartaknu n1nlatkozat
alapján kötött Szetződést Építtető jogosult azonnaLi hatá\tya| felmondani . Építtetőt ezek a
jogok akkor is megilleuk, ha l{ivitelező a nytlatkozatban foglaltak váItozását Megbízőnak
nem jelentette be hatáidőben.

I(ivitelezó e rendelkezés megsértésével Építtetőnek okozott valamennyi kátért teljes
káttérítési felelősséggel tartozik.

11'.2 Szerződő Felek a szerződésben foglaltakon trí az alábbi felsotolt mellék1etekben tögzített
feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szetződés szerves részét képezik, azza| egyitt
kezelendők:

Ajánlattételi felhívás és Dokumentácíő
táj éko ztatás (ado tt e s etb en),

I(ivitelezői ajánlat
Pénzügyi és műszaki űtemterw

Felelősségb tztosításí kötvény másolat

(valamint Ajánlatkétő áItaI nyűjtott l<legészítő

11.3 A szetződés módosítása csak trásban, mindkét fél közös megegyezésével tötténhet a l(bt'
1 41. $-ában foglaltaknak megfelelően

1'1.4 Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy éwénytelennek minósiíLnének,
ezen érvénytelenség nem édnti a szetződés egészét. A szetződés érvénytelenséggel nem
édntett rendelkezései érwényben maradnak és kikényszeríthetők' az éwénytelen rendelkezés
helyett a rendelkezéshez legközelebb á1Iő hatalyos, a Szetződő Felek közötti iogviszonyta
vonatkoző szabáIyt kel1 alkalmazni, kivéve, lla az érvénytelen vagy annak minősített
rendelkezések nélkü1 a szerződést a Szerződő Felek egyáItalán nem kötötték volna meg.

12. Jogviták eldöntése:

1'2'1' Je|en szetződésben nerr. szabáIyozott kérdések tekintetében a Ptk. szabáIyai az trányadók. A
Szerződő Felek jogvita esetén alávetik magukat az Epíttető székhelye szerinti bíróság
illetékességének.
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12.2 Jelen szerződés a közbeszerzésektől szőIő 2015. éviCxLIII. törvény hatálya a|á tattozik.

12.3 Jelen szerzódés 
'5 egymással mindenben megegyező magyaÍ nyelvú példányban készült,

melyből 3 az Építtetőt,2 a l{ivitelezőt illeti.

A Szetződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ez őt j óv áhagy őIag alátták.

Iy,fp17. december22.

Ft"Fz..*ff;Íi,,?Jl1*...::!.í#:"..,

n ,ffÍ3;rniar;i,Í'.,<: (hqn^
I(as sai Z oltán, ".;;i^: rl^iJ e, g"á^i rirrla, gaz das ág igaz gatő

I(ivitelező részérő|
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gazdaságs ígazgatő
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