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Amely létrejött egyrészrőI:

Név: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.

adőszám: 1 5B1 3860-2-1 B

tötz sköny'vi nytlv ántartási szám: B 1 3 Bó0
b ankszámlas z ám: Magyar Á[amkincs tát - 1 0 0 47 0 04-0 O 33 3 1 6 6 -O O0 0 0 00 0

I{épviseli: Dt. Nagy Lajos, főigazgatő

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészrőI:

Név: \ü7estunion-plan I{ft
Cím: 9 700 S z ombathely, I{ő szegi IJ tca 2. Galéria 7 .

Adószám: 237 5441 B-2-1B
C é g7 egy zék s zám: 1 B _09 -1' 1' 0 B24
Bankszámlaszám: 1 0300002-1 0633 59 1' _49 02001' 6

I{épviseLi: Vermes Csaba
Elethetőség: 30 / 696_228L
e-mail: westunion.plan@gmail. com
mint Vállalkoző (a továbbiakban: Vállakoző)

között az alábbi feltételekkel.

1) AszBRzooÉs rÁnGYA:
Á Megrendelő közbeszerzési eLjárásttrtki,,Családbatát sziIészetl<talalátása a Markusovszky
Egyetemi oktatókótházban" tfugyban a mellékelt mőszakl tartalom szednt (1. számil
melléklet költségvetés), amely el)árásnak nyeÍtese YáLlakoző. A szerződés elválaszthataúan
mellékletei a kőzbeszerzést eljátás sotán keletkezett dokumentumok Q<őzbeszetzési
dokumentumok: felhívás, dokumentáció, míiszakj leírások, stb., YilLalkoző ajánlata,
hiánypótlása' stb.) külön csatolás nélkül is.

A Vállalkozó a munkát a vonatkoző hatáIyos jogszabályok és hatósági elórrásokbetartásával
' végzi eI.

2\ TELJESÍTÉsI gerÁRIDŐ

A munkaterulet átadás-átvételtől számitott 90 nap készteje1entésig. Az átadás-áwételi
el1árás időtartama nem számit bele a teljesítési hatáddőbe'
A VáIlalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött te1jesítési határidő előtt is teljesíteni.
A szetződés a 320/2015. (x.30.) kotmányrendelet 13. \ (1) bekezdés a) vagy b) pont
szednti tattalmú ellenőrzési jelentés kézbezvéteiét követően léphet hatáIyba, a munkatetiilet
átadásávaI, ennek biányában nem lép hatáIyba.

3) vÁrrerx ozÓl l,Í1

AZ AIÁBBIÁKBAN MEGHÁTÁRo Z oTT ÁrarÁxvÁRoN :

nettó 80 453 326 Ft*áfa

Felek megállapodnak abban, hogy a nettó átaIányár a befejezési véghatáid'őre
ptognosztizált egyosszegli átaIányár' allili tattalmazza a szeruődés szednti munka teljes körű,
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hiba- és hiánymentesen a lelzett határtdőre tötténő elvégzéséhez szükséges minden
költséget

A vállalkozői d! tarta\mazza' a szel;ződés szednti minőségű és mennyiségű kivitelezésével
kapcso1atban felmerülő valamennyi költségét. AYáLlaIkozó a Megtendelő áItaI elfogadott
díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat. YáL7akoző a

szetződés szer1nti munkák igazolt, tényleges és szerződésszetű teljesítésének megtötténte
után jogosult számla benyújtására. A Yá]]alkozó tudomásui veszi' hogy a számLát a

mindenkod adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő áItaI

meghatátozott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Á
hibásan kiállított számlábőI eredő kátokét aYáIlalkoző teljes felelősséggel tafioz]k.

Megrendeló lrrjelenti, hogy a szerződés tátgy^t képező munka pénzügyi fedezete
rendelkezésre á1l.

FeIek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése sotár' a Ptk. 6:130. s (1) - (3) bekezdésében a I(bt.
135.s- ban, különös figyelemmel az (5) bekezdésében, 322/2015 6.30.) I{orm. rendelet
32/A._B. $-ban foglaltak szerint jának eI.

Yál7alkoző a Megrende1ő áItalellenjegyzett teljesítés igazolás airapján a szám]c, beny'ujtására
jogosult az alábbiak szerint: 3 tész-, és egy végszárnla' a teljesítésnek megfelelő
méttékben' a teljesítés 25_,50_,75-' és 100%-os készültségénél.

YáLlalkoző 5o/o előIegre jogosult, amely - igénylése esetén - az L. részszámlából kedl
levonásra.
Előleg: L1ánlatk&ő a l{bt. 135. s (7) bekezdésének megfelelően előleget biztosít, me1ynek

mértéke a szerződésben fog1a1t _ áItalános fotgalmi adő nélkül számított - teljes

ellenszolgáltatás 5o/o - ának megfelelő összeg. Az ajánIatkérőként szetződő fél a l(bt. 135. s
bekezdésében foglalt előleget az a1ánlattevő kétéséte legkésőbb az épitési munkatetiilet
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. (322/201'5. (x.30.) I(otm. rendelet 30. $

(1) bek.) Az előleg fizetését az ajánIatkétő nem teheti függóvé a szetződő féI ÉszérőI
biztosíték nyujtásától. Az előIeg igénylésére vonatkozőan csak nyeÍtes ajánlatÍevőnek kel1 a

s z erz ő dé sköté skot nyllatko znla.
Megrendelő a számlákat azok kibocsátásától szánitott 60 naptári napon belül- átltalással kiegyenlíti Yá]]alkozó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10633591-

4902001'6 szánlájfua.

Amennyiben a kivitelezés sotán pótmunka metül fel úgy a pótmunka rn(iszaki
szükségességét annak felmerülésekor az építési naplóban rögzítent kell és a pótmunka
elvégzésével, és annak dt)azásával kapcsolatos igényeket a Megrendelő és Yáilatkoző
kiilön megállapodás ketetéb en köteles ó gzítent.

4) Kölcsönös kötelezettségek

a) Á munkaterület átadása az épitési naplóba tőtténő beírással történik' amelÉen a felek
rögzítl< a munkatetület átadáS kori állapotát, amely lrányadő lesz annak visszaadása

során is.

b) A szerződésben váLla\t kötelezettségeket Vállalkoző teljes egészében másta nem
ruházhatja át.

.) Az épités helyszínén a felek közötti kapcsolattattás a felek képviselői útján történik.

A Megrendelő képviselője: Máté Pétet
tel.: t36 (94) 311,-542
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A Vállalkozó képviselője Vetmes Csaba
Tel.: +36 30 696-2281

L szerződő felek a szetződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárnt. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetést kötelezettség terheli a szetződés
teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk
megelőzése és az esetlegl:r'fu bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle
elv árhatő intézkedés t megtenni.
Á Vállalkozó köte1es az épitőipad kivitelezési tevékenységtől szőIő 1'91,/2009. I{otm.
rende1et 24. \_ában foglaltak szetint, minden építésügyi hatőságs engedélyhez vagy
tudomásulvételi eljáráshoz kótött épitőtparl kivitelezési tevékenység végzéséó\
internetes alapú elekttonikus építési naplőt (a továbbiakban: építési napló) vezetni. A
szetződés teljesítésével kapcso1atos közlések az épitést naplóba való bejegyzéssel
töténnek. Á MegrendeIő mű'szaki ellenőte útján jogosult a kivitelezés rendszeres
el]enőtzéséte. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a míiszal<l

ellenőr az építési nap1óba jegyzi be. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel'
külön naplóba, j egyzőkönyvbe kell rögzít enj eltakatás előtt.

d) Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást
az építési naplóban köte1esek egymással közö]ni. Yá]]akoző köteles a Megtendelő (s a
megbízottja számáta az el]enőnést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatol<at'

felvilágosítást megadni

A z ép ítési n ap ló b an kö tele s haladéktalanul kö z ölni
- a Vállalkozó a Megtendelővel a pótmunka műsza7á szükségességét,
- a Megrendelő a Vállalkozőval a pótmunka igényét.

.) A munkaterület átadása után aYáIlalkozó folyamatosan gondoskodik aról, hogy a
munkaterületen mindenkor betartásta kerrrljenek az áItalános és az adott helyen
érwénye sülő tőz, v agy on' b ales et_ és munkavédelmi előítás ok.

0 Á Vállalkoző a Megtendelő áItaI adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát,
ha ez jogszabáIy Vagy hatósági rende1kezés megséttéséte yagy 

^z élet- és

vagyonbiztonság v eszély eztetésére vezetne.

g) Yá1lalkoző aMegrendelőutasításaszeintköteles eljáni.Azutasítás nemte{edhetki
a munka Ínegszetvezésére' illetóleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

h) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszeríid.en utasítást ad, erre a Yá]lalkoző
kötelcs őt írgyelmeztetni.

' 
A Megrendelő csak a fe\használásra kerülő anyagok minősége kétdésében, va1amint a
jogszabáIyi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadáIyozása,
továbbá a létesítmény rendeltetésszerí3 hasznáIatához elengedhetetleni.il szükséges
pótmunka elvégzése étdekében adhat utasítást aYállalkozőnak. Az utasítás csak az
építési naplóba bejegyzetten érwényes.

j) Ha a szükséges tetmékek, berendezések a kivitelezés időpontjában - időben töttént
megtendelés ellenére - nem szerczhetők b", a Yállalkoző köteles atőI a
Megrendetőt - az építési napló ut1án _ haladéktalanul értesíteni. A Yállatkoző
jogosult, a Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett azonos hasztáIatl étékű és

azonos átű anyagok (tetmékek, berendezés ek) beszetzéséte is.

k) Megrendelő hozzá1árul ahhoz, hogy az építési munkák elvégzéséhez Yá|lalkozó
Alvál1alkozót vegyen igényb e.

D A Vállalkozó köteles a Megtendelőnek a teljesítés sotán minden olyan _ akát a

kotábban megjelölt aká)]akoző helyett igénybe venni kívánt - alvállalkoző bevonását
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bejelenteni, amelyet kotábban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia
kell arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt alvá]7akoző nem áll a tfugyi
kö zb es z erzési elj árásb an meghatár o z ott kizáÍő okok hatály a alatt.

m) Vállalkozó legkésőbll a szetződés megkötésének időpontjában köteles a

Megtendelőnek valamennyi olyan alvá]7akozőt bejelenteni, amely részt vesz a

szetződés teljesítésében, és - ha a mege\őző közbeszerzési et1átásban az adott
alvá|falkozőt még nem nevezte meg-a bejelentéssel együtt nyilatkozni atról is' hogy az
áItala igénybe venni lívánt alvá]]alkoző nem áli \<zfuő okok hatálya alatt. A Vállalkozó
a szetződés teljesítésének időtatama alatt köteles a Megtendelőnek minden további' a

teljesítésbe bevonni kívánt aIvál7akozőt előzetesen bejelenteni' és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az áItala igénybe venni kívánt alvá]7alkoző nem áli
7<lzfuő okok hatálya alatt.

n) AYáIIakozó szemé1ye csakaz alábbt esetekben váItozhatmeg:

a) ha a l{bt. 141. $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő
egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás ptojekttátsaság vagy a

teljesítés btztonsága érdekében iyen szetződéses rende1kezés alapján a teljesítéshez
fnanszltozást n1rujtó jogi személy v^gy az áItaIa jelöIt jogi személy által történik;
vagy

b) ha a szerződ'ő fél személyében bekövetkező jogutódlás o jog- személy
átaIaku|ásának, egyesülésnek, széwá|ásnak vagy a 1ogutődlással megszűnés más

esetének következménye,vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként
következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes izletág (a hozzá
tartoző szetződésekkel, eszközókkel és munkavállalókkal) _ nem gazdaságt tátsaság
j"gi személyesetén az adott tevékenységet el]átő teljes szervezetj egység

áttuházásra kerül a jogutódra, vagy az etedeti szetződő félre vonatkozó
fizetésképtelenségi el1árás során ketül a szetződés átnházásta; ha a szetződésbe
1épő jogutód nem áll a közbeszetzést eljáúsban alkalmazottkjzárő okhatálya alatt,
_az ajánlattevőrc trányadő szabáIyok szerint, a I(bt' 13B. s Q)_@ bekezdésének
akalmazásával -megfelel a közbeszerzést el)átásban a\kalmazott alkalmassági
követelményeknek, és a jogutódlás nem e törwény akalmazásának a megkerü1ését

céIozza. Az a1ánlattevőként szerződő fél személye a fentebb foglalt eseteken kívül
csak új közbeszerzési eljárás eredményeként váItozhat. Á jogviszony egyéb

elemeinek váItozásán a 1'41.. $ rendelkezéseit kell d'Jrralmaznt. Az a1án|atkérőként

szerződő fé1 személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törwény

akallr':.az ás ának me gkerülé s ére.

o) Yá\\akoző rrem flzet, jlletve számol eI a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében metülnek fel, és melyek a Yá17a1kozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséte alkalmasak.

p) Az építkezés helyszínén keletkező hulladék elszálhtásáról és annak dokumentáIásátőI
Y áll'alkoz ő s aj át költs égéte kö tele s gondo s ko dni.

q) A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megtendelő
számára megismerhetővé teszi és a szerződés 13.4 pontia szerinti ügyletekről az

aj ánIatkérő t halad éktalanul étte síti.

' 
Á Yállalkozőnak a munkákat a szerződésben és az a)ánlatban foglaltaknak
megfelelően kell kiviteleznie. A'Yálla]kozó kötelessége gondoskodni a felügyeIetrőI' a

mwnkavégzésről, annak tányításfuőI, azoktől az znyagoktól és eszközökÍől, amelyek a

szetződésszetű teljesítéshez szükségesek, továbbá a 1'91'/2009. (IX.15.) I{otm.
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tendeletben foglaltak b etattásátőI.
s) Yá]lalkoző saját tevékenységi körében gondoskodrk a rá vonalkoző munkavédelmi'

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és úizvédelml rendszabáIyok betartásátőL Az ezek
be nem tartásábóI eredő kátokat MegrendelőÍe nem háríthatja át, a károkét teljes
anyagi és etkőlcsi felelősséggel tartozk.

9 YáLlalkoző a részéte átadott tew esetleges hibáiró| hiányosságairól köteles - a tőIe
elvárhatő módon és mélységbeÍl - a Megrendelőt e szerződés alátrásátőI számitott 15
napon belül tájékozt^tnj és a terwtőlvaló eltétéshez engedé1yt kétni.

u) Az eltakatásra kerüló munkák ekészúItérőIYál]akoző köteles Megrendelőt éÍtesíteni.
Megrendelő képviselője (x,{egtende1ő) az éttesitéstőI számitott 1 munkanapon belül
köteles azt el]renőriznt.

v) Felek megállapodnak' hogy az I{özbeszerzési dokumentáciő műszaki letrásában, és a
kiviteli telwben megjelölt szabványok, műszaki elóírások alkalmazását magukra nézve
kötelezőnek fogadják ei. A jelen szerződés ketetében megvalósuló munkáknak meg
kell felelnie az ezekben megÍl'atátozott követelményeknek.

w) Vállalkoző avonatkoző szabványok, műszaki előltások szerinti legmagasabb minőségi
s ztnthez tal;to z ő telj e sítés t v áLLaI.

") A Vállaikozőnak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a
száL]itás során hasznáIt utak és azok műtfugyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek.
A szá\lttást, mozg^t^si tevékenység során eIőidézett minden kátétt, így
környezetkárosodásétt vagy szennyezésért aYá]fakozót terheli minden felelősség' és
viselrrie kell a követk ezmény eit.

y) Á kivitelezés folyamán Yá]]akoző köte1es a munkatetületet szabadon tattant minden
szükségtelen akadá1ytól és minden vá]falkozői eszközt, többlet anyagot, arnely mát
nem szükséges' továbbá minden tötmeléket, hulladék anyagot el kell távolttatia a
munkaterüleaő|. Yá]]a7kozó, alvál]akozőinak tekintetében is felelős a munkaterületi
rendért.

z) Yá1lalkoző váL7alja, hogy a szerződéskotés időpontjában ismerteti a teljesítésben részt
vevő alvállakozőit, megadja azok teljesítésből való részesedésének o/o_os atányát,
valamint nyilatkozrk' hogy az áItala igénybe venni kívánt alvá]]a]koző nem ál1 kjzárő'
okok hatálya alatt.

aa) Az ajánlatkéúként szetződő féLvagy a nevében el1átő szeméIy (szewezet) a szerződés
teljesítésének e]]enőrzése során az építési napló adatat alap1án el)'enőtzi, hogy a

teljesítésben csak a I{bt. 13B. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
akáL1alkoző vesz részt, és az alvá]]alkozői teljesítés aránya nem haladja meg a I{bt.
138. $ (t) és (5) bekezdésében meghatátozott météket.

bb) Vállalkozó köteles mrnden olyan kör_ulménytő1 a Megtende1őt haladéktalanul
értesíteni, amely sa)átvagy közreműködői teljesítését akadályozza, gátol)a.

cc) Vál1alkozó köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a munka menetét
figyelemmel kísérje, ellenőrizhesse.

dd) A Yá]]alkoző jogosult alvállakozőkat a]kalmazni. Yál]alkoző az igénybe vett
alvál7a]koző lrlunkájáétt úgy fele1, mintha a munkát magavégezte volna'

ee) Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű, kezelésére, eIszá]]ltásáta, nyivántaftó lap.
vezetésére köteles.

fq A munkatetület átadásaután, a kivitelezés ldőszakában Vállalkozó köteles az á17ag_és

vagyonvédelem valamint a munkabalesetek elkerülésének, illetve életvédelem
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bizto sítás áino z s züks éges intézkedés eket megtenni.

gg) Az átadás-áwételig a Yá]]alkoző feladatátképezi a munkaterület szükséges elkedtése,
őrzése, kivilágítása, akőzui és tá)ékoztató táblák elhelyezése.

hh)Vállalkozó köteles a munkavégzés céIjából birtokba vett munkatetület megfe1elő

lsztárr tartásárőI és a keletkezett törmelék, hulladék e|szá]]ttasáról és jogszerű

elhelyez é s é r őI és ártaImat]anttás fu ől go n do s ko dni.

5) Átadás- áwétel

Á Vállalkozo az elkészült létesítményt 
^t^dás_ 

áwéte]:' el1fuás ketetében ad1a át a

Megtendelőnek. Az átadás- átvétell, eljárás időpontiár61 a Megrendelő legalább B

nappal előbb köteles a Vállalkozót éttesíteni, a Megrendelő feladata az eljátásra
meghívni a j o gszab áIyokb an megj elölt s z erweket.

Lz átadás_ átvéte]i e|1árásrőI a felek - mindkét féI ÉszérőI cégszetűen alátt _

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 1étesítmény áwételét vagy annak
megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és mrnőségi hibákat. A megállapított
hibákat, hiányokat aYá|Ialkozőnakajegyzőkönyvben rögzítetthatáridőn belülki kell
küszöbö]rrie, továbbá el kel1 végeznie az átadás- áwéte1l eI1fuás sotán valamely hatóság
által előírt munkákat is.

Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű
hasznáIatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

Amennyiben a Megtendelő az átvételt, a tendeltetésszetű IlasznáIatot akadáIyoző
nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszeríien megtagadta, akkor a

jegyzőkőnyvben a felek az u)abb átadás_ átvéte]re olyan határidőt úznek ki, amely
elegendő a hibák ftrrányok) kikűszóbölésére.

hz átadás_áwétel:. el)árás lezáttlltát követően az átadási dokumentáció részeként
átadásta kerül a megfelelőségt nyt}atkozat.

Késedelmes teljesítés és kötbérek

- Arta az esetÍe, ba a YállaLkoző olyan okból, ame1yért felelős a létesítmény
átadásánáI késedelembe esik, a felek kötbétt kötnek ki' amelynek mértéke 20.000'-
Ft/késedelmes nap, de maximum a vállalkozői di1 5 o/o_a. Á Felek a késedelembe
esés napját a 2' pontbart je\zett teljesítési határidőtőI számoI)ák.

- Á Megtendelő a számla összege után késedelmi kamat megfizetésére köteles,
amelynek méttéke a Ptk. szerinti, ha a Yá]]alkoző jogszerűen kiállított és leigazolt
végszámlábanszereplőválfalkozótdt1átwtalásávalkésedelmeskedik.

- Megtendelő hozzá1árulását adja, hogy amennyiben a Yálla|koző áItaI ben1újtott

végszánla ftzetési határidejével Megrendelő 30 napot meghaladóan késlekedik
abban az esetben Megrendelő és Vállalkozó külön megállapodás ketetében rögzitl a

fiz etésre v onatko z ő garanciát.
Meghiúsulási kötbér

-- Ámennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozőnakbtzonyíthatóan olyan okból,
amelyért felelős meghiúsul, a Megrende\ő részéte kötbérfizetési kötelezettséggel
taftozk.
A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, tattalékketet és áitalános
fotgalmi adó nélkril számitott ellenszolgáltatásának 25 o/o-a.

- A Yálla\koző a tészteljesítése vonafkozásában az elvégzett munka
ellenszolgá1tatásánakmeghiústrlási kötbérrel csökkentett díjáta jogosult. Megtendelő

ttlÍ"L
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7)

jogosult a meghiúsulási kötbér ellenszolgáltatásba történő beszámitásáta, anlak a

meghiúsulási kötbét igényének csökkentésére. Meghiúsulásnak minósül különösen,
amennyiben Yál]akoző a váL]alt kömyezetvédelmi teliesítések valamelyikét nem
teljesíti. A vál1alások teljesítését a miiszakl el1enőr ellenőrz| és azok nem teljesülése
esetén azt baladéktalanul jelzi Megrendelő tészél;e, az építési naplóban töténő
rögzítéssel egyidejűleg.

- Az ellenőrzés menete
o 1., 5. pontok vizuálrs észlelésse1
o 2. pont szál]ttőIevelek ellenórzésével
o 4. pont száLÍtő játmű(vek) fotgalmi engedélye alapján

Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy megnevezése'
elérhetősége: Vermes Csaba 30 / 69 6_2281'

lótáIlás:
Yá]Lakoző a szenődés tátgyát képező feladatok ellátása tekintetében az átadás-
áw é tel / iz emb eh elye z é s b e fe j ez é s é tő' s z ámiw a 2 4 hő nap 

1 
ó tá17ás t v állal.

Jótállást és szavatossági kötelezettségeket, valamint az igényél:vényesítési jogokat felek a

Ptk., a vonatkozó egyéb jo gszabáIy ok együttes figyelembevételével kezelik.

Felek a te11es körű műszakt átad'ás-áwételtőI sz^mitott 12 hónap elteltével, (valamint ha a

jőtá}1ási idő meghalad1a a 12 hőtapot, a jőtállásí idő leteltének időpont1át megelőző 60

nappal) utó_felülvizsgálati eL)árást tartanak, melyet a Megtendelő képviselőjekészit elő, és.
arta meg|Ávja aYállalkozőt. Az ott készített jegyzőkönyvben fe1tuntetett hibák l<tjavitása,
illetve a hiányosságok megszüntetése a Yá]]alt<oző 30 napos hatándőn belüli
kötelezettségét képezi.

A v á|lalko z ás i s z etz ő dé s mó do s ítás a megs z űné s e

a) A szerződő Felek az esetleg felmer-r'llő vitás kérdéseket megkísérlik egymás között békés
úton rendezni. Ámennyiben a jogvita rendezése ily módon nem éthető elúgy a szerződő
Felek kikötik a Szombathelyi Törwényszékvagy Járásb:trőságl<tzfuőIagos illetékességét.

b) A szetződéste a hatályos m^gy^Í jogszabályok, így krilönösen a l(bt., a Po\gáti
Törwényköny'vről szőIő 2013. évi V. törwény Gtk.), az egyéb építésügyi és kapcsolódó
j o gs z ab áIy ok az lt ány a dők.

c) Szerződés módosítása, felmondása

A szeruődés csak a szetződő felek közös megegyezésével,'lrásban a l{bt. 141. $_ának
figyelemb evételével módosítható.

d) Megrendelő jogosult a szenődéstől elállni, ha a Yá1]akoző olyan okból, amelyétt felelős '

oly mértékű késedelembe esik, hogy a ftzetendő kötbér eléri a nettő a)ánlatl át 30 o/o_os

mértékét.

8)

tlL

Szempont Meoaiánlás
1 P o rz ő anya go k s z ál]itás a kjz ár óIa g p onyv áv aI fe detten tötténik lgen

2. Aján|attevő vállaI1a, hogy éjszaka, 22:00_6:00 őn kőzőtt nem végez
szá|lítási feladatokat a munkaterülette.

lgen

-). Epítés közben keletkezett hulladékok megfe1elő kezeléséért felelős
személv kiei lölését v á]]a|ia

lgen

4. I{tzátóIag EURO III. vagy annáIkorszerűbb teherszál]ttő játműveket
aTkalmaz

lgen

5. I(ommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása kivitelezés
teli es időtattama alatt.

lgen



e) Megrendelő jogosult a szetződéstől elállni, ha a Vállalkozőnak, olyan okból, amelyért
felelős, oly mértékű a hibás teljesítése, hogy a fizetendő kötbét eléri a szenődés szednti,
általános forgalmi adó nélkril számitott ellenszolgáltatásának 30 o/o_os métékét.

A MegrendeIő szerződést felmondhatja,vagy -a Ptk._ban foglaltak szerint _a szerződéstőI
elállhat,

(1) a) feltétlenül szükséges a szenődés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. \
alapj án í1 kö zb es z erz ési elj áúst kell le folytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a L38. \_ban foglaltak betaÍtását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében éwényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a 139. $-ban foglaltaknak; vagy

.) az EUMSZ 25B. cikke alapján a kőzbeszerzés szabá|yainak megszegése miatt
kötelezettségszegési el1árás indult v^gy 

^z 
Európai Unió Bírósága az EUMSZ 25B' cikke

aIapján indított eljárásban kirnondta, hogy az Eutópai Unió jogából eredő'valarnely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés töttént, és a bíróság áItaI megál1apított
jogsértés miatt e szerződés nem semmis.

(2) Az ajánlatkétő köteles a szetződést felmondani, vagy -a Ptk.-ban fogialtak szennt_attőI
elálLni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomásáta, hogy a szetződő .féI
tekintetében akőzbeszerzési eI1áÁs soránklzátő ok állt fenn, és ezétt7á kellett volna zárri
a kó zb e s z etz é si elj árásb ől.

(3) Az a1ánIatkérőként szetződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -

ha szükséges olyan hatátidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szetződéssel érintett feladata

ellátásáről gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni
tészesedést szeÍez valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szednt jogképes

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatát o zo tt feltétel;

b) a nyeÍtes a1ánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25o/o_ot meghaladó tulajdoni
részesedést szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben' amely telrintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

- meghatározott feltétel'

A fentieket a Felek e1olvasták, megértették' és mint Szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az

alulírott napon cégszeríien, 4 eredeti példányban (1 példány a YáL7alkozőt, 3 péIdány a
Megrendelő t illeti) alátták.

Melléklet Felelősségb iztosítás igazolása

Dr. Nagy La1os, fő
MEGREND

\ü/e 
s tr-rnion-plan I(ft

Vetmes Csaba
VÁILALKozo

íogi cliren

l(e1t:

,L(.4



Nyilatkozatminta a szetődéskötés időpontiában az a]váILalkozókta vonatkozóan

Alulírott.........Vetmes Csaba. ....,...(név), mint "(z)... '''.....\ü7estunion_

p1an I(ft." . .. . ...'...(.égnév) . . .9700 Szombathely, I{őszegi u. 2. Ga|érta 7.....

(székhely) a1ánlattevő cégegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom' hogy a ,rCsaládbaút

szülészet |<ta|akitása a Markusovszky Egyetemi oktatókórházban'' tárgyí l{bt. 115. s (1)

bek. szer'int lefolytatott nyílt közbeszetzési eljárás eredményeként létrejött szeuődés teljesítésében

az alábbi alvá1lalkozókat veszem igénybe:

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a I{bt. ó2. s (1) bekezdés g)-

k), *) és q) pontjai szerint meghatátozottl<tzárő okok hatá\ya alatt.

I(elt: Srrr""r!r-[ q,
LclS ce r t

cégszeűi alátás

Alvállalkozó neve, székhelye,
kapcsolattartó neve,
elérhetősége

A teljesítés o/o-os atánya A számLázandó összeg

@Iőiáryzat|)

Gárty Kft. 5% 4.000.000,-+Afa

Medgáz-tech Kft. 100/n 8.000.000,- +Afa

Magyat Epületgépészeti és

Építőipari Kft.

2,5rÁ 2.000.000,- +Afa

Papp és Pezenhófer Kft. 60/,, 5.000.000,-+Afa

l_


